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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

000

.100

100

120

121

.100
110

.300
310

123
.200
210

220
.300

310
130

131
.100

132

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergdn-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Organisation Bauherr, Lage,
Iweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projekileiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,
EigentUmer.

Bauherr.

MGI AG

Immobilien -Projektentwicklung
Hintere Bahnhofstrasse 9

8853 Lachen SZ

EigentUmer.

Yves Broggi

Veja Alvra 15

7482 Bergun-Bravuogn GR
Planer, Berater.

Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung

Hintere Bahnhofstrasse 9

PF 301

8853 Lachen SZ

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99

E-Mail grausberg@mgaag.ch.
Ortliche Bauleitung.

noch nicht bestimmt.
Bauingenieure.

noch nicht bestimmt.

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekis.
Uberbauung Er da Ses
Hdauser A-B-C-D-E-F

7482 Bergun-Bravuogn GR
Ort der Bauausfuhrung.
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Preis

Befrag

132.

200

220

221

100
110

.100

222

.100

224

.100

225

.200

.300

230

233

.100

235

.100

236

.100

Lage.

Gemeinde: Bergun GR

Ort, Strasse Nr.:
BergUn-Bravuogn

Er da Ses

Parzelle, Kataster Nr. 22

Nach Plan siehe www.mgaag.ch
Hohe 0.M. m ca. 1°401,00
Gelandetopografie
Hanglage

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung fUr eine Arbeits-
vergabe ist die vollstandige
Anerkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzuldssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitat.

Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich bei der Bauherrin.
Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebots-
verhandlungen vor.

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.
Ein weiteres Vergabekriterium
wird der mogliche WIR Anteil
sein.

Ausschreibungstermine, Aus-
kinfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wahrung des Ange-
bots.

Sprache: Deutsch.

Wahrung: Schweizer Franken.

Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebots.

MGA AG.
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ME
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238
.100
250

251
.100

252

.100
110

.200

210

260

.200

261
.300

270

271
.100
110
.200
210
.300
310

320

Eingabetermin siehe Deckblatt.
Verbindlichkeit des Angebofs.
Siehe AGB.

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen

nach Ruckfrage Architekd.
Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubft:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfUllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FOr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haffung wegen Mdangeln.

SolidarbUrgschaft.
Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdass AGB.

WinBau




Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 22200

NPK:

2103 Einfamiilienh&user Er da Ses - Bergin GR
7482 Bergun/Bravuogn GR

102 D/15 (V'20)

SPENGLERARBEITEN (STEILDACH)
Besondere Bestimmungen

Seite 4

08.11.2022

Position

Beschreibung der Arbeit
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300

360

361

.100
110

370

371

.100

110

R 379

R .200

R .300

400

440

442

Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Gber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Strassentyp:

Nebenstrasse.

Es ist zu beachten, dass die
Strasse durch die Baustelle
nicht blockiert werden darf.
Der Unternehmer hat sich
selbst Uber die exakten
Zufahrtsverhdaltnisse zu
informieren.

Nutzung bestehender
Parkpl&tze, Umschlag- und
Lagerfladchen, RGume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkplat-
ze, Umschlag- und Lager-
fldchen.

Parkpl&tze.

Die Benutzung bestehender
Parkpl&tze ist im Einzelfall

mit der Bauleitung
abzusprechen.
Baustelleneinrichtung des
Unternehmers.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur VerfOgung gestellt.
Es werden keine Einrichtungen
wie HebebUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfGgung gestellt.
Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfladchen, sowie
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgdngig

mit der Bauleitung RUcksprache
zU halten.
GrundstucksbenUtzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfalle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfalle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

442.100
110

500

520

525

.100

600

620

624
.100

630

633

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine
Schuttmulden zur Verfigung
gestellt. Das Entsorgen von
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des Unter-
nehmers. Wird dies nicht ein-
gehalten, so ist die Bauleit-

ung berechtigt, die Entsorg-
ungsarbeiten bauseits, ohne
Voranmeldung auszufUhren und
dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
zu bringen.

Dies gilt auch bei Global- und
Pauschalvertragen.

Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Schutz von Personen und Objek-
ten

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die BenUtzung des Strassen-
raumes ist frohzeitig mit den
zustdndigen Behdrden
abzusprechen.

Bauablauf, Fristen, Prdmien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Intensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichtein-
haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne VorankUndigung bis zu CHF
500.00 pro Tag an der
Schlussrechnung abziehen.
Termine, Fristen

Fristen und Termine.
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ME
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633.

650

651

100

.300

700

720

721

.100

730

731

.100

740

741

.100

R 790

R 791

800

820

821

.100

.100

Die vom Unternehmer bendtigten
Fristen fUr Lieferungen, Mon-

tage eftc. sind unaufgefordert
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzeptiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

VSS-Regelwerk

VSS-Normen, -Empfehlungen

und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Behordliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von
Bund, Kantonen oder Gemeinden.
Es gelten sGmtliche
massgebenden Vorschriften,
Auflagen und dgl.

Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FOr ganze Bauwerke.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

821.110

.300

900

930

931

.100

940

941
.100
110

943

.100
944

.100
110

Die AusfUhrungspl@ne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
ZU beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
Detailausfuhrung zu inform-
ieren, insbesondere bei
bestehenden Bauteilen.
Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft ....
Deckungssumme Personensch&den
Fre e
Deckungssumme Sachschdden
Fre e
Deckungssumme Personen- und
Sachschdden Fr. ..............
Rapporte, Preisénderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Kontroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.

Regiearbeiten dirfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefuhrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert

3 Tagen der Bauleitung zur
Kontrolle und Unterschrift
zuzustellen. Arbeiten mit
Kostenfolge ausserhalb der
Werkvertragssumme sind der
Bauherrin vorgéngig zur
Genehmigung vorzulegen.
Verrechnung von PreisGnderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrative Vorgaben.
Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherr im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge ME

Preis

Befrag

947
.600
950

951
.100

952
.100

960

R 969
R .100

R 110

Beilagen:

Ausmass, Rapporte gemdass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-

nehmers.
Allgemeine AGB Abzige 2%.

Bewiligungen, Behérdenauflo-

gen

Bewilligungen.

Vom Bauherrn eingeholt.
Behdrdenauflagen.

Sind vollumfanglich zu
berucksichtigen.
Bauwerksdokumentationen

Kontrollen und Qualit&tspro-
fungen.

Baustoffe, Materialien und
Produkte.

Die angeforderten Kontroll-
und PrUfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
Verfigung zu stellen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

.200

010

011

.100

.200

012

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-

duellen BedUrfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-

nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilf in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 351D/2014.
Spenglerarbeiten: Dachentwds-
serungen und Anschlussbleche
(V'20)

Der Abschnitt 000 enthdalt Ver-
gutungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnit-

te 010, 020 und 030 werden
unverdndert aus dem NPK Uber-
nommen und sind im Leistungs-
verzeichnis vollumfdanglich
nachfolgend wiedergegeben.
VergUtungsregelungen

Allgemeine VergUtungsregelun-
gen.

Die nachfolgend aufgefUhrten
VergUtungsregelungen fur
Spenglerarbeiten entstammen
der Norm SIA 118/232. Die Ver-
gUtungsregelungen fur Abdich-
tungen sind Norm SIA 118/271
zu enthehmen.

Keine Erg&nzungen zu Norm
SIA118.

Inbegriffene Leistungen. Die
folgenden Leistungen gehdren
zu einer fachgerechten AusfUh-
rung und sind deshalb auch
ohne spezielle Beschreibung in
den Einheitspreisen inbegrif-
fen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

012.100

.200

.300

.400

.500

.600

.700

.800

013

.100

110

.120

130

.140

.200

210

220

.230

Handmuster von Handelsproduk-
ten.

Transport von Materialien, Ge-
ré&ten und Werkzeugen zur und
von der Verarbeitungsstelle.
Profen des zugewiesenen Unter-
grunds bzw. der Unterkonstruk-
tion.

Witterungsbedingte Arbeitsun-
terbroche.

Sicherung von Werkteilen bei
Arbeitsunterbrichen (Tagesab-
schlussen).

GerUste bis zu einer Arbeits-
héhe von m 3,0.

Abgabe von Anleitungen Gber
erforderliche Kontrollen und
den Unterhalt (Unterhaltskon-
zept).

Reinigen der Bauteile vor der
Abnahme.

Nicht inbegriffene Leistungen.
Die folgenden Leistungen wer-
den dem Unternehmer gesondert
vergUtet, sofern sie nicht
bauseits zur VerfGgung ge-
stellt werden.

Bei GerUsten und anderen Ein-
richtungen.

GeruUste Uber m 3,0 Arbeitsh&-
he, Laufstege und Absturzsi-
cherungen.

Bereitstellen von Lagerplatzen
fUr die Zwischenlagerung von
Materialien.

Provisorische Abdeckungen bei
bauseits bedingten Arbeitsun-
terbrochen.

Massnahmen zum Schutz vor Ver-
schmutzung und mechanischer
Beschdadigung der Arbeiten
durch Dritte.

Bei Vor- und Zusatzarbeiten

(1).

Zusatzliche Unterkonstruktio-
nen fUr bauseitige Befestigun-
gen.

Provisorischer Witterungs-
schutz wéhrend der Abbruchar-
beiten von wasserfGhrenden
Schichten.

Entsorgung von Abbruchmate-
rial.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

013.240

.250

260

270

.280

.300

310

320

.330

.340

.350

.360

.370

020

021

.100

.200

.300

Beheben von M&ngeln der Verle-
geunterlage bzw. Ergdnzen der
Unterkonstruktion sowie Ge-
fallskorrekturen.

Reinigen von nicht besenrein
Ubergebenen Verlegeunterlagen.
Entfernen von Schnee und Eis
sowie Trocknungsarbeiten, so-
fern vom Bauherrn angeordnet.
Zusatzliche, vom Bauherrn an-
geordnete Ausziehversuche.
Demontage und Wiedermontage
vorhandener Beschldge oder
Bauteile.

Bei Vor- und Zusatzarbeiten

(2).

Schliessen der Oeffnungen von
GerUstverankerungen.
Oberfladchenbehandlung von vor-
handenen Unterkonstruktionen.
Bemusterung am Objekt oder Mo-
dell.

Entfernen von bauseits ver-
langten Schutzfolien.

Spezielle Massnahmen bei Ar-
beiten unter Grad C 5 Aussen-
temperatur.

Anschliessen der vorhnandenen
Schichten bei nachtréglich er-
stellten DurchfUhrungen und
Durchbrichen, An-, Abschlussen
und dgl.

Angeordnete Arbeitsunterbori-
che.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Die nachfolgend aufgefUhrten
Ausmassbestimmungen fir Speng-
lerarbeiten, Metalldeckungen
und Metallbekleidungen ent-
stammen der Norm SIA 118/232.
Die Ausmassbestimmungen fir
Abdichtungen sind Norm

SIA 118/271 zu enthehmen.

Die Abgeltung von Erschwernis-
sen durch Einbezug zusatzli-

cher fiktiver physischer Masse
(Ausmasszuschlag) ist nicht
zul@ssig.

Ohne anders lautende Vereinba-
rung wird das Ausmass unter
BerUcksichtigung der nachste-
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NPK: 351 D/14 (V'20) Spenglerarbeiten: Dachentwds-serungen und Ansc
BKP-Nr.: 222. Spenglerarbeiten
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis Befrag
hend aufgefGhrten Ausmassbe-
stimmungen festgelegt.
022 Ausmassbestimmungen fir Speng-

100
110

120

.130

.140

.200
210

.300
310

.320

.400

410

lerarbeiten, Metalldeckungen
und Metallbekleidungen.
Fldchen.

Bei Bekleidungen, Deckungen,
Trennlagen, StUtz- und Verle-
geunterlagen werden die ge-
deckten FlGchen inkl. Auf- und
Abbordungen in m2, abgestuft
nach Neigung, gemessen. Als
Neigung gilt bei konvexen oder
konkaven Fidchen die Gerade
(Sehne) zwischen Anfang und
Ende der Krummung. Die Profi-
lierung, die Ueberlappung bei
Stossen und die Falzzugaben
werden dabei nicht berdcksich-
tigt.

Bei trapezférmigen Bahnen gilt
die mittlere Breite als Achs-
mass.

Oeffnungen und dreiseitig um-
schlossene Ausschnitte unter
m2 1,0 werden vom Ausmass
nicht abgezogen.

Fugen in Deckungen und Beklei-
dungen sowie Eckprofile und
Zargenspiegel unter mm 50
Breite werden durchgemessen.
Blechprofile.

Profile und Rohre werden, un-
terteilt nach Abwicklung oder
Durchmesser, in der gréssten
Ladnge in m gemessen. Bei fra-
pezformigen Blechprofilen oder
konischen Rohren und bei Zwi-
schenmassen gilt die néchst-
grossere Normabwicklung.
Einfassungen.

Eckige Einfassungen werden,
abgestuft nach Umfang der
Durchdringung in der Neigung,
in StGck gezahlt.

Runde Einfassungen werden, ab-
gestuft nach Durchmesser der
Durchdringung, in Stick ge-
zahlt.

StGtz-, Verlegeunterlagen und
Unterkonstruktionen.

Profile, Lattungen und dgl.
werden, unterschieden nach
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

420

.430

.500
510

520

Querschnitt, Profil und Form,

in m gemessen.

Konsolen und dgl. werden, un-
terschieden nach Dimension, in
StUck gezahlt.

Schichten der Unterkonstruk-
fion werden nach Norm

SIA 118/232, Ziffer 5.3 und

5.4, ausgemessen.
Zusatzarbeiten und Zubehor.
Ausmass nach Fldche:

. GekrUmmte Fl&chen.

. Korrosionsschutzanstriche.

. Schalldédmmschichten und dgl.
. Holzkonservierung bei Scha-
lungen, Verlegeunterlagen und
dgl.

. Bander aus lichtdurchidssi-
gen Bahnen und Platten.
Ausmass nach Lange:

. Befestigung fUr Blechprofile
und Flachdachanschluss.

. Befestigung von Blechprofi-
len und Blechlbahnen, sofern
diese nicht in Holz erfolgt.

. Falze, Schnitte und Bearbei-
tungen I&ngs des Falz- oder
Profilbilds.

. Gekrummte TeilstUcke bei ge-
krUmmten Bauteilen.

. Schnitte bei An- und Ab-
schlUssen von Profilblechen
und Blechbahnen.

. Passbahnen und -platten

inkl. zusatzlicher Abkantung

als Gebdudekanten.

. Leibungen, StUrze und Fens-
terbdnke werden mit min.m 1,0
gemessen.

. Trauf-, Stirn-, Ortbretter

und dgl.

. ZusGtzliche Latten und Un-
terkonstruktionsprofile bei
Graten, Kehlen, Durchdringun-
gen und dgl.

. RGckstausicheres Anschlies-
sen des Unterdachs an das
Trauf- oder Fussblech.

. Trennlagestreifen bei
An-und AbschlUssen.

. Holzkonservierung bei ein-
zelnen Latten und Brettern.

. Fugenbdnder.

. Bleistreifen und dgl.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

022.530

030

031

.100

110

120

.130

.140

150

.160

Ausmass nach Anzahl:

. Falze und andere Bearbeitun-
gen quer zum Falz- oder Pro-
filbild.

. FalzzusammenfGhrungen und
FalzabschlUsse.

. Formstucke wie Bogen, Ab-
zweiger, Schwanenhdilse sowie
Rohrschellen, Abschlussbdden,
Dehnungselemente und Schiebe-
ndhte.

. An- und AbschlUsse sowie
Gehrungen.

. Ausschnitte.

. Gerade TeilstGcke beirunden
Bauteilen.

. Befestigung von Bauteilen
wie Dachwassereinldufe, Ein-
fassungen und Dehnungselemen-
te.

. Dichtes Anschliessen von
Trennlagen.

. Bleilappen, Steckbleche und
dgl.

. Fldchen von Deckungen und
Bekleidungen unter m2 5,0.
Begriffe, AbkUrzungen

Begriffe.

Zu D&chern und Fassadenbeklei-
dungen (Aussenwandbekleidun-
gen) (1).

Abschluss: Ausbildung der
Schichten der Dachkonstruktion
am Dachrand.

Anschluss: Ausbildung der
Schichten der Dachkonstruktion
bei Durchdringungen und gegen
angrenzende Bauteile.
Bekleidung: dussere, sichtbare
Schicht der Aussenwand mit
Schutz- und Gestaltungsfunk-
fion.

Deckstreifen: Abschlussstrei-

fen aus Metall beim Uebergang
der Abdichtung zur Fassade,
der mit einem Dichtstoff zur
Fassade abgedichtet wird.
Deckung: oberste, der direkten
Bewitterung ausgesetzte

Schicht auf dem Dach.
Flachdach: Oberbegriff fUr D&-
cher ohne oder mit geringer

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

170

.180

.200

210

220

032

100
200

.300

100

110

113

Neigung und fugenloser Abdich-
tung.

Geneigtes Dach: Dach mit einer
Neigung, die eine Uberlappend
verlegte oder gefalzte Deckung
zul@sst.

Notuberlauf: erhdhter Auslauf
eines Flachdachs, z.B. eine

oder mehrere Oeffnungen in der
Dachbristung, welcher das Ab-
fliessen des gesamten berech-
neten Regenwassers ermoglicht,
wenn die Abldufe verstopft

sind oder ein Extremregen (Re-
gen mit erhdhter Regenspende)
auftritt.

Zu D&chern und Fassadenbeklei-
dungen (Aussenwandbekleidun-
gen) (2).

Putzstreifen: z-formiger Ab-
schlussstreifen aus Metall

beim Uebergang der Abdichtung
zur Fassade, der unter die
Putzschicht gefUhrt wird.
SignalUberlauf: erhdhter Aus-
lauf eines Flachdachs, Uber

den ein Teil des anfallenden
Regenwassers abfliessen kann
und der dadurch anzeigt, dass
das anfallende Regenwasser
nicht Uber die vorhandenen Ab-
|Gufe, z.B. verstopfte Regen-
wassereinldufe, weggefUhrt
wird.

AbkUrzungen.

CrNi-Stahl: Chromnickelstahl.
CrNiMo-Stahl: Chromnickelmo-
lybddan-Stahl.

PVDF: Polyvinylidenfluorid,
Nasslackierung, thermoplasti-
sches Harz auf der Basis von
Polyvinylidenfluorid.

Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Gebdudeaufnahmen, Baustellen-
einrichtung

Baustelleneinrichtung.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

113.

100

102

180

181

.100
110
113
14
.300
301

200

.400

420

210

211

.100
110
12
.200

210
211
.300

310
312
.340
342

Baustelleneinrichtung erstel-
len und vorhalten fUr die
Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers.

Als Globale.
Baustelleneinrichtung nach
SIA Norm 118.
Etappenzuschlidge und dgl. sind
in die Einheitspreise einzu-
rechnen und werden nicht
separat vergutet.

LE = Global

Uber alle 6 Hauser.

Arbeiten nach Aufwand

Arbeiten nach Aufwand.
Arbeitszeit.
Berufskategorien.
Facharbeiter 1.
Facharbeiter 2.

Material.

Als Budgetposten.

LE = 100,00 Fr.

Rinnen und Rohre

. Betfreffend VergUtungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Ohne andere Angaben ist der
Werkstoff:

Chromstahlblech, Werk-
stoff-Nr. 1.4510.

Marke, Typ:

Blank, matt, Dicke mm 0,50.
Vorgehdngte Rinnen

Dachrinnen halbrund, vorge-
hangt.

Standarddicke.

Dachrinne halbrund.
Abwicklung mm 330.
Woulstverstérkungen zu Dachrin-
nen.

Zu allen Abwicklungen.
Kunststoffrohr gespalten.
Rinnenhalter mit Schrauben be-
festigen.

Flach oder profiliert.

Zu Abwicklung mm 330.
Rinnenwulstbriden.

Zu Abwicklung mm 330.

10
10

20

154

154

252

per

LE

>

LE

St

St

2'000.00
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

212

.200
210
212
.300

310
312
.500
510

513

.560
562
250

251
.100
110
11
12
.120

121
130

131

.200
220

221
222
270

271
272
252

.100
.130
131
132
150

Mehrleistungen und Zubeh&r zu
halbrunden, vorgehdngten Dach-
rinnen.

An- und AbschlUsse.
Rinnenboden gerade.

Zu Abwicklung mm 330.
Rinnendehnungselemente.
Marke, Typ:

Aus synthetischem Kautschuk.
Zu Abwicklung mm 330.
Auslaufe.

Rinnenstutzen zum Einhdngen,
senkrecht.

Zu Abwicklung mm 330 und

DN 100.

Seiher zu Rinnenstutzen.

Zu DN 100.

Ablaufrohre

Ablaufrohre.

Standarddicke.

Ablaufrohr rund.

DN 75.

DN 100.

Rohr 1x wegnehmen und wieder
montieren.

Beliebige Durchmesser.
Ablaufprovisorium. Inkl.
Transport, Montage, Demontage
und Vorhalten.

Regenwasser mit Rohren und
FormstUcken ableiten, bis

Boden ausserhalb Gebdude.
Rohrschellen.

Mit Schraube, | bis mm 120,

auf Beton oder Mauerwerk
befestigen.

DN 75.

DN 100.

Mit Schraube, | bis mm 120,

und Hartschaum-Montagezylinder
in Aussenwd@rmed&@mmung befesti-
gen.

DN 75.

DN 100.

Mehrleistungen und Zubeh&r zu
Ablaufrohren.

Bogen und Winkel.

Winkel Grad 45, 70 oder 85.

DN 75.

DN 100.

Sockelwinkel, Ausladung mm 30
bis 140.

24

per

12

12

34
96

130

130

per
per

24
48

per
24

St

St

St

St

33

St
St

St
St

St
St
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

252.

151

152
.200
210

211
212
.300
310

31T
312
.400
410

A1
A412

.900

910

911

260

261

912

.100
120
121
122
.200

210
211
212
220
221
222

266

100

110

A1
.200
220

221
222
.240

DN 75.

DN 100.

Ausldufe und Wasserfallen.
Speier mit Winkel. Ohne Ver-
zierung.

DN 75.

DN 100.

AnschlUsse an Sockelrohre.
Schiebestick mit Albschlusskra-
gen.

DN 75.

DN 100.

Abzweiger.

Gleicher oder reduzierter
Durchmesser.

DN 75.

DN 100.

AnschlUsse an bauseits, in
Betondecke eingelegte
Ablaufrohre (Balkonent-
wdsserung).

Inkl. Anschlussausbildung.
DN 75.

DN 100.

Sockelrohre

Sockelrohre aus Polyethylen
PE.

Sockelrohre.

PE grau.

mm 83/90 (zu DN 75).

mm 101/110 (zu DN 100).
Ergdnzungen zu Sockelrohren
aus PE.

Winkel aus PE.

mm 83/90 (zu DN 75).

mm 101/110 (zu DN 100).
Etagierung aus PE.

mm 83/90 (zu DN 75).

mm 101/110 (zu DN 100).
Mehrleistungen und Zubeh&r zu
Sockelrohren.
KanalisationsanschlUsse.
Abdichten mit Fugendichtstoff
oder Dichtungsring.

Beliebige Durchmesser.
Rohrschellen.

Mit Schraube, | bis mm 120,
auf Beton oder Mauerwerk
befestigen.

mm 80 bis 90 (zu DN 75).

mm 106 bis 110 (zu DN 100).
Mit Schraube, | bis mm 250,

per
per

per

per
per

12
per

per
per

per
per

18

per
per

St
St

St
St

St
St

St
St

St
St

33

St
St

St
St

St

St
St
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

270

271
272
R 290

R 291

R .100

R 110
11

300

.400

420
310

311

.100
110
A1
14
.120

121
123

auf Beton oder Mauerwerk
befestigen.

Mit Schraube, | bis mm 120,

und Hartschaum-Montagezylinder
in Aussenwdrmed@mmung befesti-
gen.

mm 80 bis 90 (zu DN 75).

mm 106 bis 110 (zu DN 100).
Rinnenkdasten

Rinnenkdsten aus CrNi-
Stahlblech

zu Flachddchern mit
aussenliegenden Ablaufrohren.
Rinnenkdsten, inkl. allen An-
und Abschlussarbeiten an

die Fassade und Anschluss

an Balkon.

CrNi-Stahl.

Grésse ca. mm 150x150x300.
Oben mit Wulstverstarkung.
Bleche zu geneigten Ddchern
mit Deckungen aus Ziegeln und
dgl.

. Betfreffend VergUtungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Inbegriffen: dachseitiges
Befestigen auf Holz.

. Ohne andere Angaben ist der
Werkstoff:

Chromstahlblech, Werk-
stoff-Nr. 1.4510.

Marke, TYyp ..ccovvevvvenenn...

Blank, matt, Dicke mm 0,50.
Einlaufbleche (Traufbleche)

Einlaufbleche fUr geneigte D&-
cher mit Deckungen aus Ziegeln
und dgl.

Standarddicke.

Bis 3x abgekantet.

Abwicklung mm 165.
Abwicklung mm 330.

Bis 3x abgekantet, Mittel-
streifen gelocht. Der
erforderliche freie DurchlUf-
tungsquerschnitt muss gewdahr-
leistet sein.

Abwicklung mm 200.
Abwicklung mm 330.

12

153
153

per
per

St
St

St

33

33

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 222. Spenglerarbeiten




Objekt:

Arbeitsgattung:

NPK:
BKP-Nr.:

2103

7482 Bergun/Bravuogn GR

BKP 22200
351 D/14 (V'20)
222.

SPENGLERARBEITEN (STEILDACH)
Spenglerarbeiten: Dachentwds-serungen und Ansc
Spenglerarbeiten

Einfamiilienh&user Er da Ses - Bergin GR

Seite

08.11.2022

20

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

311.200
210

211
214
312

.100
120
121

.300

310

311

314
330

331

.100
110
12
.200

210
212
332

.200
210
212
220
222
.230
232

.300

.330

332
380

381

Halter.

Halter aus verzinktem und la-
ckiertem Stahlblech mm 0,87,
bis 2x abgekantet. b bis

mm 125. St./m 1,5. Auf Holz
befestigen.

Abwicklung mm 165.
Abwicklung mm 330.
Mehrleistungen und Zubehor zu
Einlaufblechen.

ZusGtzliches Bearbeiten.
Anschluss an Unterdachbahn.
Inkl. Aufrauen der Klebefla-
che.

An- und AbschlUsse.
Abschluss anschneiden.

Zu Abwicklung mm 165.

Zu Abwicklung mm 330.
Ortbleche (Randbleche),
Ort- und Stirnbrettbekleidun-
gen

Ortbleche fur geneigte D&cher
mit Deckungen aus Ziegeln und
dgl.

Standarddicke.

Bis 5x abgekantet.

Abwicklung mm 330.
AusfUhrung mit dickerem Blech
als in Pos. 300.100 bis .700
angegeben. Blech 1 Stufe di-
cker.

Bis 5x abgekantet.

Abwicklung mm 330.
Mehrleistungen und Zubeh&r zu
Ortblechen.

Gehrungen.

Stecken und heften.

Zu Abwicklung mm 330.

Dicht ausfUhren.

Zu Abwicklung mm 330.
Firstgehrung.

Zu Abwicklung mm 330.

Pro First 1x gemessen.

Inkl. dicht ausfUhren.

An- und AbschlUsse.
Abschlussboden schrag.

Zu Abwicklung mm 330.
Einfassungen

Runde Einfassungen auf geneig-
ten D&chern mit Deckungen aus
Ziegeln und dgl.

153
153

153

12
12

131

per

per

per

12

24

33

St
St

St

St

St

St
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

381.100

110
113
16

17
700

710

715
R .900

.20

—_

Dachneigung bis Grad 40, hin-
tere Hohe bis mm 300. Oberer
Abschluss offen und horizon-
tal.

Einfassung rund, einteilig,

d bis mm 300.

d mm 125.

d mm 250.

d mm 300.

Dachaufbauten,
Sicherheitsvorrichtungen und
Bekronungen

. Betfreffend VergUtungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Inbegriffen: alle erforder-
lichen Befestigungen.

. Ohne andere Angaben ist der
Werkstoff:

Bekleidungen und Zubehor zu
Rauch- und Luftungskaminen

LOftungshite.

Budgetposten fir LUftungshite
und dgl.

LE = 100,00 SFr.

18
12

42

St
St
St

LE

100.00

4'200.00
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

100

110

300

310

2

319

.100

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-
duellen Bedurfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilf in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 357D/2014.
Blitzschutzanlagen aussen
(V'20)

Vorarbeiten

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Vorbereitungsarbeiten

Wdahrend den Bedachungsarbeiten
steht bauseits ein Fassadenge-

rust kostenlos zur VerfGgung.
Befestigen von Fang- und
Ableitungen

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Befestigen von Leitungen auf
geneigten Déchern

Blitzschutzanlage.

Die Gebdude sollen vollum-
gdanglich gegen Blitzschutz
geschutzt werden.

FUr die Berechnung sind die
entsprechenden Plane
herunterzuladen.

WinBau
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Position Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis Befrag
319.101| Pauschale fUr alle zu verbind-

enden Teile, Leitungen, Halt-
erungen, Schutzrohre etc.

Inkl. AnschlUsse an die Fund-
amenterder (durch Elekiriker
verlegt) und inkl. erforder-
lichen AnschlUsse von Randan-
schlUssen, Gelédndern etc.

Inkl. Abnahmeprotokoll durch
den lokalen Blitzschutz-
experten.

AuSMQss:

Pauschal pro Haus. 6 pl

WinBau
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