
Objekt: 2103 Einfamiilienhäuser Er da Ses - Bergün GR Seite    47482 Bergün/Bravuogn GRNPK: 913 D/16 (V'16) ELEKTROINGENIEURLEISTUNGEN 12.03.2022BKP-Nr.: 293.  ElektroingenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge000 Grundlagen, Bedingungen______________________________R .090 Zweite Ausschreibung reduziertes Projekt (kleinere Häuser, weniger Nebenräume).010 Vorschriften______________________________.100 Die Allgemeinen Bedingungender Bauleitung und desArchitekten sind in deraktuellen Fassung verbindlich.R .190 Soweit die AGB für Planerleistungen anwendbar sind.011 Normen und Empfehlungen..100 SIA-Normen..110 Es gelten sämtlichemassgebenden Normen,Richtlinien, Empfehlungen undMerkblätter in der jeweilsaktuellen Ausgabe (StichtagEinreichung der Offerte)..120 Speziell gelten:Norm SIA 118..200 SN EN Europäische Normen..210 Es gelten sämtlichemassgebenden SN EN und SN ENVNormen in der jeweilsaktuellen Ausgabe (StichtagEinreichung der Offerte)..300 Behördliche Auflagen, Auflagenvon Werken und dgl..310 Es gelten sämtliche aktuellenbehördlichen Auflagen(ESTI/NIV/NEV etc.).Generelle Auflagen undVorschriften und für dasBauobjekt spezifische Auflagenund Vorschriften vonkommunalen, kantonalen undeidgenössischen Amtsstellenund vergleichbarenInstitutionen..320 Es gelten die SUVAVorschriften und Empfehlungen..330 Es gelten die Vorschriften undRichtlinien der örtlichenWerke, Netzbetreiber und dgl..400 Weitere Vorschriften..410 Es gelten sämtliche für dieElektroinstallationen mass-gebenden Vorschriften in derjeweils gültigen Ausgabe..420 Speziell gelten:Die VKF Vorschriften.HausinstallationsvorschriftenHV.012 Gesetzliche Grundlagen..100 Es gelten die gesetzlichenGrundlagen der Schweiz..200 Es gelten die Bestimmungen des
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Objekt: 2103 Einfamiilienhäuser Er da Ses - Bergün GR Seite    57482 Bergün/Bravuogn GRNPK: 913 D/16 (V'16) ELEKTROINGENIEURLEISTUNGEN 12.03.2022BKP-Nr.: 293.  ElektroingenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge012.200 Es gelten die Bestimmungen desschweizerischen Obligationen-rechts.020 Grundlagen______________________________021 Arbeitsumfang..100 Die Offerte hat sämtlicheElektroingenieurleistungengemäss den nachfolgenden BKPNummern zu beinhalten, auchwenn sie in der nachfolgendenSpezifikation nicht ausdrück-lich erwähnt sind..110 Leistungen BKP 193..120 Leistungen BKP 293..140 Leistungen BKP 493..200 Koordination.Die Koordination mit den weiteren Planern ist in die Offerte einzurechnen..220 Koordination mit dem Bauingenieur..250 Koordination mit dem HLKK- / Sanitärplaner..260 Koordnation mit dem Küchenbauer..280 Koordinatation mit dem Gartenplaner.022 Objekt..100 EFH Einfamilienhäuser..120 Einfamilienhaus mit einfachemGrundrisskonzept und gehobenemAusbaustandart.Standard Elektroinstallation (kein KNX).6 Einfamilienhäuser (5 mit Einliegerwohnung).Tiefgarage.Aufzugsanlage.023 Gliederungen..200 Objekt mit Gliederungen..210 Bezeichnung:EFH A / B / C / D / E / F.Pro Haus sind 10 Stunden für Käuferbesprechungen und Plananpassungen in die Offerte einzurechnen.Weitere Auwendungen sind jeweils separat zu offerieren resp. die entsprechenden Unternehmerofferte einzuholen.Weitere Käuferbetreuungs-stunden CHF /h ...............027 Offertunterlagen..100 Planunterlagen..110 Die Planunterlagen sind mitder Ausschreibung auf unsererHomepage unter www.mgaag.chaufgeschaltet...120 Nach Voranmeldung können diePläne beim Architekturbüro MGAAG in Lachen SZ auch
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Objekt: 2103 Einfamiilienhäuser Er da Ses - Bergün GR Seite    67482 Bergün/Bravuogn GRNPK: 913 D/16 (V'16) ELEKTROINGENIEURLEISTUNGEN 12.03.2022BKP-Nr.: 293.  ElektroingenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeAG in Lachen SZ aucheingesehen werden. Anmeldungenan Telefon 055 451 60 90..200 Baubeschriebe und dgl..250 Das Erarbeiten derElektrocheckliste mit derBauherrschaft ist Aufgabe desElektroplaners..270 Vorgesehene Energieerzeugung:Wärmepumpen mit Erdsonden (Bewilligung noch ausstehend).R .290 Das Erstellen des definitiven Baubeschriebs für die Elektroinstallationen ist Sache des Elektroplaners.028 Termine..100 Die definitiven Termine werdenvom Architekten und derProjektleitung bestimmt..110 Vorgesehener Arbeitseinsatz:Arbeitsbeginn ca.:Juni 2022..120 Geplante Realisierungszeit(Baubeginn bis Bauübergabe).Der Baustart ist abhängig vom Bewilligungsverfahren, Ziel Sommer / Herbst 2022.100 Zu erbringende Leistungen______________________________110 Leistungsbeschrieb______________________________111 Elektroingenieurleistungen..100 Umfang der Elektroingenieur-leistungen..110 Vorbereitungsleistungen undVorprojekt.Notwendige Vorabklärungen undEingaben bei den verschiedenenWerken / Kabelnetzanbietern.Kostenzusammenstellung für dieErschliessung.Vorprojekt mit Konzept-vorschlag, Checkliste, undApparateplänen.Konzeptvarianten beialternativer Wärmeerzeugung.Variantenstudien zurProjektoptimierung..120 Ausführungsplanung.Detailiertes Projekt inkl.Projektbereinigung mit derBauherrschaft.Ausführungspläne (Anlage-,Installations- undAussparrungspläne).Koordination mit der übrigenHaustechnik und denentsprechenden Planern.Sämtliche erforderlichenListen, Schematas und dgl.Bemusterungen von Leuchten,Schaltern etc.
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Objekt: 2103 Einfamiilienhäuser Er da Ses - Bergün GR Seite    77482 Bergün/Bravuogn GRNPK: 913 D/16 (V'16) ELEKTROINGENIEURLEISTUNGEN 12.03.2022BKP-Nr.: 293.  ElektroingenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeLichttechnische Berechnungenfür Effekt-, Stimmungsbe-leuchtungen und dgl.Beratung bei Musik-,Audioanlagen und dgl.Erstellen des definitivenBaubeschriebes zu BKP 13 / 23/ 33 / 43 und sämtlichendarunterfallenden BKP..130 Submission (Devisierung).Erstellen der Devisunterlagennach NPK.Abgabe der Devisunterlagen inDatenform, Schnittstelle SIA451 (IfA 92), als pdf-Dateiund in Papierform(Ausdruck).Bei Abgabe der Devisierung ineiner anderen Datenformobliegt die rechnerischeKontrolle und die Vorbereitungdes Vertragswerkes beimElektroingenieur.Fachliche Kontrolle dereingegangenen Offerten inkl.Beurteilung der einzelnenUnternehmungen..140 Bauleitung.Fachbauleitung (Unternehmer-instruktion, AVOR- Kontrolle,Baukontrollen und Abnahmen).Detailausmass und Abrechnungder ausgeschriebenen Arbeiten.Laufende Kostenkontrolle derausgeschriebenen Arbeiten..150 Abschlussarbeiten.Erstellen derRevisionsunterlagen(Revisionspläne).Instruktionen an dasBedienungspersonal oder dieEigentümer.Beratung bei derGarantieabnahme und bei derAusführung vonGarantiearbeiten..200 Weitere Bestimmungen..220 Spezielle Auflagen.Für die exakte Übernahmesämtlicher Masse ab denArchitektenplänen istausschliesslich derElektroingenieurverantwortlich.Dies gilt insbesondere auchfür die Übernahme vonPlanunterlagen in Datenform..230 Administration.Die Verantwortung für dieDatensicherung undArchivierung liegt beimjeweiligen Ersteller des
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Objekt: 2103 Einfamiilienhäuser Er da Ses - Bergün GR Seite    87482 Bergün/Bravuogn GRNPK: 913 D/16 (V'16) ELEKTROINGENIEURLEISTUNGEN 12.03.2022BKP-Nr.: 293.  ElektroingenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengejeweiligen Ersteller desDokumentes. Als Original gilteine Papierkopie desDokumentes in derletztgültigen Fassung..240 Versicherung.Der Elektroingenieur erklärtmit der Einreichung derOfferte für seinezivilrechtliche Haftunggegenüber Dritten eineBetriebshaftpflichtversicher-ung abgeschlossen zu haben.Bei Vertragsabschluss ist eineKopie der entsprechendenPolice mitzuliefern..250 Haftung.Bei verschuldeter,fehlerhafter Auftragserfüllunghat der Elektroingenieurdem Architekten, der Projekt-leitung und der Bauherrschaftden entstandenen Schaden zuersetzen. Dies gilt insbes-ondere bei Verletzung seinerSorgfalts- und Treuepflicht,bei Nichtbeachtung oderVerletzung anerkannter Regelnseines Fachgebiets oder der indiesem Vertrag umschriebenenLeistungen, bei mangelnderKoordination und Beaufsicht-igung, bei ungenügenderKostenkontrolle, bei Nichtein-halten von verbindlich verein-barten Fristen und Terminen..260 Kündigung.Jede Partei kann aus wichtigemGrund ohne Einhaltung vonFristen künden.Hat der Elektroingenieur denwichtigen Grund zur Kündigungverursacht, so sind Architekt,Projektleitung undBauherrschaft berechtigt,allfällige Folgekosten inRechnung zu stellen.Hat der Architekt, dieProjektleitung oder dieBauherrschaft den wichtigenGrund zur Kündigungveranlasst, so werden demElektroingenieur dieHonorarkostenfür die erbrachten Leistungenbis zur Kündigung erstattet.Ein Anspruch für entgangenenGewinn entsteht nicht..270 Streitigkeiten.Streitigkeiten jeder Art dieaus diesem Vertrag entstehensollten, werden durch die
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Objekt: 2103 Einfamiilienhäuser Er da Ses - Bergün GR Seite    97482 Bergün/Bravuogn GRNPK: 913 D/16 (V'16) ELEKTROINGENIEURLEISTUNGEN 12.03.2022BKP-Nr.: 293.  ElektroingenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengesollten, werden durch dieordentlichen Gerichteentschieden.200 Leistungen Dritter______________________________210 Leistungsbeschrieb______________________________211 Planerleistungen..100 Leistungen des Architekten..110 Planungsleistungen.Erstellen der Ausführungspläne(Architektenpläne) 1-50. DiePläne werden in Datenform DXFoder DWG zur Verfügunggestellt.Erstellen der erforderlichenDetailpläne (Architektenpläne)1-20..130 Gesamtleitung.Die Gesamtleitung desProjektes gegenüber derBauherrschaft erfolgt durchden Architekten und dieProjektleitung MGA AG..140 Submission (Devisierung).Aufschaltung der Submissions-unterlagen desElektroingenieursauf der Homepage der MGA AG.Erstellen der Vergabe-unterlagen für dieBauherrschaft.Erstellen der Werkverträge..150 Bauleitung.Bauleitung und Terminierung.700 Nebenkosten______________________________710 Inbegriffene Nebenkosten (sindin das Pauschalhonorareinzurechnen)______________________________711 Spesen und dgl..100 Spesen..110 Porti und Telefonspesen..120 Kilometerspesen..180 Allfällige weitere Spesen unddgl.720 Nebenkosten die separatentschädigt werden (gemässeffektivem Aufwand)______________________________721 Dokumentationskosten und dgl.Die Preise sind vorArbeitsbeginn mit der Projekt-leitung MGA AG zu vereinbaren.R .900 Kostendach zu Pos. 721.100..901 Die Kosten werden nach effektivem Aufwand abgerechnet jedoch mit einem Kostendach.LE = Kostendach in CHF. 1 LE ................ .......................800 Pauschalangebot______________________________
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Objekt: 2103 Einfamiilienhäuser Er da Ses - Bergün GR Seite   107482 Bergün/Bravuogn GRNPK: 913 D/16 (V'16) ELEKTROINGENIEURLEISTUNGEN 12.03.2022BKP-Nr.: 293.  ElektroingenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge810 Pauschalangebot für dieElektroingenieurleistungen______________________________R .090 Die Pauschale unfasst alle 6 Häuser (davon 5  mit einer Einligerwohnung), Tiefgarage, Aufzug , Neben-, Technikräume und Umgebung..100 Die Pauschale hat sämtlicheElektroingenieurleistungengemäss SIA und dennachfolgenden BKP zubeinhalten, auch wenn Sie imDevis nicht ausdrücklicherwähnt sind..110 Leistungen BKP 193..120 Leistungen BKP 293..140 Leistungen BKP 493.811 Pauschalangebot für dieElektroingenieurleistungenwährend der gesamten Planungs-und Bauzeit inkl. Garantie-dauer..001 Pauschalangebot für sämtlicheElektroingenieurleistungengemäss diesem Beschrieb Pos.000 bis 719 und denentsprechendenzusätzlichen Unterlagen. 1 pl ................ ........................500 Zusatzleistungen.R .590 Vergütung der Zusatzleistungen pauschal pro Haus..591 Fotovoltaikanlage auf dem Steildach (Indachanlage). Ausschreibung und Ausführungsplanung. 6 pl ................ ........................592 KNX / Smart Home System für das gesamte Haus.Mehrpreis gegenüber der konventionellen Ausführung. per pl ................
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Objekt: 2103 Einfamiilienhäuser Er da Ses - Bergün GR Seite   11Auftrag: BKP 29300 ELEKTROINGENIEURLEISTUNGEN 12.03.2022
Zusammenstellung Betrag  913 D/16 ELEKTROINGENIEURLEISTUNGEN ..............................293.   Elektroingenieur
Total ..............................

Zusammenstellung pro KAG293.   Elektroingenieur
Zusammenstellung pro Teilobjekt293.   Elektroingenieur


