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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

R .090

010

.100

R .190

011
.100
.110

120

.200
210

.300

.320

.330

.400
410

420

012
.100

.200

Grundlagen, Bedingungen

Zweite Ausschreibung
reduziertes Projekt (kleinere
Hdauser, weniger Nebenrdume).
Vorschriffen

Die Allgemeinen Bedingungen
der Bauleitung und des
Architekten sind in der
aktuellen Fassung verbindlich.
Soweit die AGB fir
Planerleistungen anwendbar
sind.

Normen und Empfehlungen.
SIA-Normen.

Es gelten s&mtliche
massgebenden Normen,
Richtlinien, Empfehlungen und
Merkbl&tter in der jeweils
aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).
Speziell gelten:

Norm SIA 118.

SN EN Europdische Normen.

Es gelten sémtliche
massgebenden SN EN und SN ENV
Normen in der jeweils
aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).
Behdrdliche Auflagen, Auflagen
von Werken und dgl.

Es gelten samfiliche aktuellen
behodrdlichen Auflagen
(ESTI/NIV/NEV etc.).

Generelle Auflagen und
Vorschriffen und fir das
Bauobjekt sperzifische Auflagen
und Vorschriften von
kommunalen, kantonalen und
eidgendssischen Amtsstellen
und vergleichbaren
Institutionen.

Es gelten die SUVA
Vorschriffen und Empfehlungen.
Es gelten die Vorschriften und
Richtlinien der ortlichen
Werke, Netzbetreiber und dgl.
Weitere Vorschriften.

Es gelten s&mtliche fUr die
Elektroinstallationen mass-
gebenden Vorschriften in der
jeweils gultigen Ausgabe.
Speziell gelten:

Die VKF Vorschriften.
Hausinstallationsvorschriften
HV.

Gesetzliche Grundlagen.

Es gelten die gesetzlichen
Grundlagen der Schweiz.

Es aelten die Bestimmunaen des

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

020

021

022

023

027

.100

.110
.120
.140
.200

220

.250

260

.280

.100
120

.200
210

.100
110

120

schvweizerischen Obligo’ri?men-
rechfts.
Grundlagen

Arbeitsumfang.

Die Offerte hat sémtliche
Elekiroingenieurleistungen
gemdss den nachfolgenden BKP
Nummern zu beinhalten, auch
wenn sie in der nachfolgenden
Sperzifikation nicht ausdrick-
lich erwdhnt sind.

Leistungen BKP 193.

Leistungen BKP 293.

Leistungen BKP 493.
Koordination.

Die Koordination mit den
weiteren Planern ist in die
Offerte einzurechnen.
Koordination mit dem
Bauingenieur.

Koordination mit dem HLKK- /
Sanitarplaner.

Koordnation mit dem
Kochenbauer.

Koordinatation mit dem
Gartenplaner.

Obijekt.

EFH Einfamilienhduser.
Einfamilienhaus mit einfachem
Grundrisskonzept und gehobenem
Ausbaustandart.

Standard Elektroinstallation
(kein KNX).

6 Einfamilienh&user (5 mit
Einliegerwohnung).

Tiefgarage.

Aufzugsanlage.

Gliederungen.

Objekt mit Gliederungen.
Bezeichnung:
EFHA/B/C/D/E/F.

Pro Haus sind 10 Stunden for
Kdauferbesprechungen und
Plananpassungen in die Offerte
einzurechnen.

Weitere Auwendungen sind
jeweils separat zu offerieren
resp. die entsprechenden
Unternehmerofferte einzuholen.
Weitere Kauferbetreuungs-
stunden CHF /h ...............
Offertunterlagen.
Planunterlagen.

Die Planunterlagen sind mit

der Ausschreibung auf unserer
Homepage unter www.mgaag.ch
aufgeschaltet..

Nach Voranmeldung kénnen die
Pldne beim Architekturbiro MGA
AG in Lachen SZ auch

WinBau
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ME

Preis

Betrag

028

.200
.250

270

.290

.100

120

eingesehen werden. Anmeldungen

an Telefon 055 451 60 90.
Baubeschriebe und dgl.

Das Erarbeiten der
Elektrocheckliste mit der
Bauherrschaft ist Aufgabe des
Elektroplaners.

Vorgesehene Energieerzeugung:
Wdarmepumpen mit Erdsonden
(Bewilligung noch ausstehend).
Das Erstellen des definitiven
Baubeschriebs fur die
Elektroinstallationen ist

Sache des Elekiroplaners.
Termine.

Die definitiven Termine werden
vom Architekten und der
Projektleitung bestimmt.
Vorgesehener Arbeitseinsatz:
Arbeitsbeginn ca.:

Juni 2022.

Geplante Realisierungszeit
(Baubeginn bis Bautbergabe).
Der Baustart ist abh&ngig vom
Bewilligungsverfahren, Ziel
Sommer / Herbst 2022.

Zu erbringende Leistungen

Leistungsbeschrieb

Elekiroingenieurleistungen.
Umfang der Elektroingenieur-
leistungen.
Vorbereitungsleistungen und
Vorprojekt.

Notwendige Vorabkl&rungen und
Eingaben bei den verschiedenen
Werken / Kabelnetzanbietern.
Kostenzusammenstellung fUr die
Erschliessung.

Vorprojekt mit Konzept-
vorschlag, Checkliste, und
Apparatepldnen.
Konzeptvarianten bei
alternativer Warmeerzeugung.
Variantenstudien zur
Projektoptimierung.
AusfUhrungsplanung.
Detailiertes Projekt inkl.
Projektbereinigung mit der
Bauherrschaft.
AusfUhrungspléne (Anlage-,
Installations- und
Aussparrungspldne).
Koordination mit der Gbrigen
Haustechnik und den
entsprechenden Planern.
Sé&mtliche erforderlichen
Listen, Schematas und dgl.
Bemusterungen von Leuchten,
Schaltern efc.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

130

.140

.150

.200
220

.230

Lichttechnische Berechnungen
fUr Effekt-, Stimmungsbe-
leuchtungen und dgl.
Beratung bei Musik-,
Audioanlagen und dgl.
Erstellen des definitiven
Baubeschriebes zu BKP 13 / 23
/ 33/ 43 und sémtlichen
darunterfallenden BKP.
Submission (Devisierung).
Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.

Abgabe der Devisunterlagen in
Datenform, Schnittstelle SIA

451 (IfA 92), als pdf-Datei

und in Papierform

(Ausdruck).

Bei Abgabe der Devisierung in
einer anderen Datenform
obliegt die rechnerische
Kontrolle und die Vorbereitung
des Vertragswerkes beim
Elektroingenievur.

Fachliche Kontrolle der
eingegangenen Offerten inkl.
Beurteilung der einzelnen
Unternehmungen.

Bauleitung.

Fachbauleitung (Unternehmer-
instruktion, AVOR- Konfrolle,
Baukontrollen und Abnahmen).
Detailausmass und Abrechnung

der ausgeschriebenen Arbeiten.

Laufende Kostenkonftrolle der
ausgeschriebenen Arbeiten.
Abschlussarbeiten.

Erstellen der
Revisionsunterlagen
(Revisionsplane).
Instruktionen an das
Bedienungspersonal oder die
EigentUmer.

Beratung bei der
Garantieabnahme und bei der
AusfUhrung von
Garantiearbeiten.

Weitere Bestimmungen.
Spezielle Auflagen.

FUr die exakte Ubernahme
s@mtlicher Masse ab den
Architektenpl&nen ist
ausschliesslich der
Elektroingenieur
verantwortlich.

Dies gilt insbesondere auch
for die Ubernahme von
Planunterlagen in Datenform.
Administration.

Die Verantwortung fUr die
Datensicherung und
Archivierung liegt beim
ieweiliaen Ersteller des

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.240

.250

.260

270

Dokumentes. Als Original gilt
eine Papierkopie des
Dokumentes in der
letztgUltigen Fassung.
Versicherung.

Der Elekiroingenieur erklért

mit der Einreichung der
Offerte fUr seine

zivilrechtliche Haftung
gegenuber Dritten eine
Befriebshaftpflichtversicher-
ung abgeschlossen zu haben.
Bei Vertragsabschluss ist eine
Kopie der entsprechenden
Police mitzuliefern.

Haftung.

Bei verschuldeter,

fehlerhafter AuftragserfGllung
hat der Elektroingenieur

dem Architekten, der Projeki-
leitung und der Bauherrschaft
den entstandenen Schaden zu
ersetzen. Dies gilt insbes-
ondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht,

bei Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln
seines Fachgebiets oder der in
diesem Vertrag umschriebenen
Leistungen, bei mangelnder
Koordination und Beaufsicht-
igung, bei ungenigender
Kostenkontrolle, bei Nichtein-
halten von verbindlich verein-
barten Fristen und Terminen.
KUndigung.

Jede Partei kann aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung von
Fristen kUnden.

Hat der Elektroingenieur den
wichtigen Grund zur KUndigung
verursacht, so sind Architekt,
Projektleitung und
Bauherrschaft berechtigt,
allféllige Folgekosten in
Rechnung zu stellen.

Hat der Architekt, die
Projektleitung oder die
Bauherrschaft den wichtigen
Grund zur KUndigung
veranlasst, so werden dem
Elektroingenieur die
Honorarkosten

fUr die erbrachten Leistungen
bis zur Kindigung erstattet.

Ein Anspruch fUr entgangenen
Gewinn entsteht nicht.
Streitigkeiten.

Streitigkeiten jeder Art die

aus diesem Vertrag entstehen
sollten, werden durch die

WinBau
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Beschreibung der Arbeit

Menge
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200
210
211

.100
.110

130

.140

.150

700

710

711
.100
.110
120
.180

720

721

R .900
.901

800

ordenﬂichen Gerichte
enfschieden.
Leistungen Dritter

Leistungsbeschrieb

Planerleistungen.

Leistungen des Architekten.
Planungsleistungen.

Erstellen der Ausfuhrungspléne
(Architektenpldne) 1-50. Die
Pl&dne werden in Datenform DXF
oder DWG zur Verfigung
gestellt.

Erstellen der erforderlichen
Detailpléne (Architektenpldne)
1-20.

Gesamtleitung.

Die Gesamtleitung des
Projektes gegenUber der
Bauherrschaft erfolgt durch
den Architekten und die
Projektleitung MGA AG.
Submission (Devisierung).
Aufschaltung der Submissions-
unterlagen des
Elektroingenieurs

auf der Homepage der MGA AG.

Erstellen der Vergabe-
unterlagen fUr die
Bauherrschaft.

Erstellen der Werkverirage.
Bauleitung.

Bauleitung und Terminierung.
Nebenkosten

Inbegriffene Nebenkosten (sind
in das Pauschalhonorar
einzurechnen)

Spesen und dgl.

Spesen.

Porti und Telefonspesen.
Kilometerspesen.

Allfallige weitere Spesen und
dgl.

Nebenkosten die separat
entschadigt werden (gemdss
effektivem Aufwand)

Dokumentationskosten und dgl.
Die Preise sind vor
Arbeitsbeginn mit der Projekt-
leitung MGA AG zu vereinbaren.
Kostendach zu Pos. 721.100.

Die Kosten werden nach

effektivem Aufwand abgerechnet

jedoch mit einem Kostendach.
LE = Kostendach in CHF.
Pauschalangebot

LE

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

810

R .090

.100

.110

.120

.140
811

.001

.500
R .590

591

.592

Pauschalangeboft fUr die
Elekiroingenieurleistungen

Die Pauschale unfasst alle 6
Hdauser (davon 5 mit einer
Einligerwohnung), Tiefgarage,
Aufzug , Neben-, Technikrbume
und Umgebung.

Die Pauschale hat samtliche
Elekiroingenieurleistungen
gemdass SIA und den
nachfolgenden BKP zu
beinhalten, auch wenn Sie im
Devis nicht ausdricklich
erwdhnt sind.

Leistungen BKP 193.

Leistungen BKP 293.

Leistungen BKP 493.
Pauschalangebot fUr die
Elektroingenieurleistungen
wdahrend der gesamten Planungs-
und Bauzeit inkl. Garantie-
dauer.

Pauschalangebot fir séimtliche
Elekiroingenieurleistungen
gemadss diesem Beschrieb Pos.
000 bis 719 und den
entsprechenden

zusatzlichen Unterlagen.
Zusatzleistungen.

VergUtung der Zusatzleistungen
pauschal pro Haus.
Fotovoltaikanlage auf dem
Steildach (Indachanlage).
Ausschreibung und
AusfUhrungsplanung.

KNX / Smart Home System for
das gesamte Haus.

Mehrpreis gegenUber der
konventionellen AusfGhrung.

per

pl

pl

WinBau
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Zusammenstellung pro KAG

293. Elektroingenieur

Zusammenstellung pro Teilobjekt

293. Elektroingenieur



