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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

010

.100

011
.100
110

.120

.200
210

.300

.320

.330

.400
410

420

012
.100

.200

Grundlagen, Bedingungen

Vorschriften

Die Allgemeinen Bedingungen
der Bauleitung und des
Architekten sind in der
aktuellen Fassung verbindlich.
Normen und Empfehlungen.
SIA-Normen.

Es gelten s&mtliche
massgebenden Normen,
Richtlinien, Empfehlungen und
Merkbl&tter in der jeweils
aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).
Speziell gelten:

Norm SIA 118.

Normen, Empfehlungen

SIA 380 ff.

Empfehlung SIA 383.
Empfehlung SIA 410 ff.

SN EN Europdische Normen.

Es gelten séimtliche
massgebenden SN EN und SN ENV
Normen in der jeweils
aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).
Behdrdliche Auflagen, Auflagen
von Werken und dgl.

Es gelten samfiliche aktuellen
behérdlichen Auflagen
(ESTI/NIV/NEV etc.).

Generelle Auflagen und
Vorschriffen und fUr das
Bauobijekt spezifische Auflagen
und Vorschriften von
kommunalen, kantonalen und
eidgendssischen Amtsstellen
und vergleichbaren
Institutionen.

Es gelten die SUVA
Vorschriffen und Empfehlungen.
Es gelten die Vorschriften und
Richtlinien der ortlichen

Werke, Netzbetreiber und dgl.
Weitere Vorschriften.

Es gelten sémtliche fUr die
Elektroinstallationen mass-
gebenden Vorschriffen in der
jeweils gultigen Ausgabe.
Speziell gelten:

Die VKF Vorschriften.
Hausinstallationsvorschriften
HV.

Gesetzliche Grundlagen.

Es gelten die gesetzlichen
Grundlagen der Schweiz.

Es gelten die Bestimmungen des
schweizerischen Obligationen-
rechts.
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020

021

022

023

027

028

.100

.110
.120
.140

.400
420

.200
210

.100
.110

.200
.250

.100

Grundlagen

Arbeitsumfang.

Die Offerte hat sémtliche
Elektroingenieurleistungen
gemdss den nachfolgenden BKP
Nummern zu beinhalten, auch
wenn sie in der nachfolgenden
Sperzifikation nicht ausdrick-
lich erwdhnt sind.

Leistungen BKP 193.
Leistungen BKP 293.

Leistungen BKP 493.

Objekt.

MFH Mehrfamilienh&user.
Mehrfamilienhduser mit
einfachem Grundrisskonzept und
gutem Ausbaustandart.
Gehobener Mietwohnungs-
standart.

Bestehendes Haus. Die
Aufnahmen der bestehenden
Installation sind in die

Offerte einzurechnen.
Gliederungen.

Objekt mit Gliederungen.
Bezeichnung:

Die Ausschreibung der
einzelnen Einheiten sind
gegliedert aufzufUhren.
Offertunterlagen.
Planunterlagen.

Die Planunterlagen sind mit
der Ausschreibung auf unserer
Homepage unter www.mgaag.ch
aufgeschaltet..
Baubeschriebe und dgl.

Das Erarbeiten der
Elektrocheckliste mit der
Bauherrschaft ist Aufgabe des
Elektroplaners.

Termine.

Die definitiven Termine werden
vom Architekten und der
Projektleitung bestimmt.
Vorgesehener Arbeitseinsatz:
Arbeitsbeginn ca.:

Mai / Juni 2022.

Die weiteren Fristen und
Termine sind abhdngig vom
Baubewilligungsverfahren.

Zu erbringende Leistungen

Leistungsbeschrieb

Elektroingenieurleistungen.
Umfang der Elektroingenieur-
leistungen.
Vorbereitungsleistungen und
Vorprojekt.

Notwendige Vorabkl&rungen und
Einaaben bei den verschiedenen
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120

.130

.140

150

Werken / Kabelnetzanbietern.
Kostenzusammenstellung fUr die
Erschliessung.

Vorprojekt mit Konzept-
vorschlag, Checkliste, und
Apparatepléanen.
Konzeptvarianten bei
alternativer Warmeerzeugung.
Variantenstudien zur
Projektoptimierung.
AusfUhrungsplanung.
Detailiertes Projekt inkl.
Projektbereinigung mit der
Bauherrschaft.
AusfUhrungspldne (Anlage-,
Installations- und
Aussparrungspléne).
Koordination mit der Gbrigen
Haustechnik und den
enfsprechenden Planern.
Samtliche erforderlichen
Listen, Schematas und dgl.
Bemusterungen von Leuchten,
Schaltern efc.

Erstellen des definitiven
Baubeschriebes zu BKP 13 / 23
/ 33 / 43 und sémtlichen
darunterfallenden BKP.
Submission (Devisierung).
Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.

Abgabe der Devisunterlagen in
Datenform, Schnittstelle SIA
451 (IfA 92), als pdf-Datei

und in Papierform

(Ausdruck).

Bei Abgabe der Devisierung in
einer anderen Datenform
obliegt die rechnerische
Kontrolle und die Vorbereitung
des Vertragswerkes beim
Elektroingenievur.

Fachliche Kontrolle der
eingegangenen Offerten inkl.
Beurteilung der einzelnen
Unternehmungen.

Bauleitung.

Fachbauleitung (Unternehmer-
instruktion, AVOR- Kontrolle,
Baukontrollen und Abnahmen).
Detailausmass und Abrechnung

der ausgeschriebenen Arbeiten.

Laufende Kostenkontrolle der
ausgeschriebenen Arbeiten.
Abschlussarbeiten.

Erstellen der
Revisionsunterlagen
(Revisionspldne).
Instrukfionen an das
Bedienungspersonal oder die
EigentUmer.
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.200
220

.230

.240

.250

.260

Beratung bei der
Garantieabnahme und bei der
AusfUhrung von
Garantiearbeiten.

Weitere Bestimmungen.
Spezielle Auflagen.

FUr die exakte Ubernahme
s@mtilicher Masse ab den
Architektenpl&nen ist
ausschliesslich der
Elektroingenieur
verantwortlich.

Dies gilt insbesondere auch
fUr die Ubernahme von
Planunterlagen in Datenform.
Administration.

Die Verantwortung fUr die
Datensicherung und
Archivierung liegt beim
jeweiligen Ersteller des
Dokumentes. Als Original gilt
eine Papierkopie des
Dokumentes in der
letztgUltigen Fassung.
Versicherung.

Der Elekiroingenieur erklért

mit der Einreichung der
Offerte fUr seine

zivilrechtliche Haftung
gegenuber Dritten eine
Befriebshaftpflichtversicher-
ung abgeschlossen zu haben.
Bei Vertragsabschluss ist eine
Kopie der entsprechenden
Police mitzuliefern.

Haftung.

Bei verschuldeter,

fehlerhafter AuftragserfGllung
hat der Elektroingenieur

dem Architekten, der Projeki-
leitung und der Bauherrschaft
den entstandenen Schaden zu
ersetzen. Dies gilt insbes-
ondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht,

bei Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln
seines Fachgebiets oder der in
diesem Vertrag umschriebenen
Leistungen, bei mangelnder
Koordination und Beaufsicht-
igung, bei ungenigender
Kostenkontrolle, bei Nichtein-
halten von verbindlich verein-
barten Fristen und Terminen.
KUndigung.

Jede Partei kann aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung von
Fristen kUnden.

Hat der Elektroingenieur den
wichtigen Grund zur KUndigung
verursacht, so sind Architekt,
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270

200
210
211

.100
.110

120
130

.140

150

700

Projektleitung und
Bauherrschaft berechtigt,
alifallige Folgekosten in
Rechnung zu stellen.

Hat der Architekt, die
Projektleitung oder die
Bauherrschaft den wichtigen
Grund zur KUndigung
veranlasst, so werden dem
Elektroingenieur die
Honorarkosten

fUr die erbrachten Leistungen
bis zur Kindigung erstattet.
Ein Anspruch fUr entgangenen
Gewinn entsteht nicht.
Streitigkeiten.

Streitigkeiten jeder Art die
aus diesem Vertrag entstehen
sollten, werden durch die
ordentlichen Gerichte
entschieden.

Gerichtsstand ist der Sitz der
Bauherrschaft.

Leistungen Dritter

Leistungsbeschrieb

Planerleistungen.

Leistungen des Architekten.
Planungsleistungen.

Erstellen der Ausfuhrungspléne
(Architektenpldne) 1-50. Die
Pl&dne werden in Datenform DXF
oder DWG zur Verfigung
gestellt.

Erstellen der erforderlichen
Detailpléne (Architektenpldne)
1-20.

Projektleitung.

Gesamtleitung.

Die Gesamtleitung des
Projektes gegenUber der
Bauherrschaft erfolgt durch
den Architekten und die
Projektleitung MGA AG.
Submission (Devisierung).
Aufschaltung der Submissions-
unterlagen des
Elektroingenieurs

auf der Homepage der MGA AG.

Erstellen der Vergabe-
unterlagen fUr die
Bauherrschaft.

Erstellen der Werkverirage.
Bauleitung.

Bauleitung und Terminierung.
Nebenkosten
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710

711
.100
.110
.120
.180

720

721

.100
.110
120
130

A
N
N
O

.100

.110

.120

.140
811

.001

Inbegriffene Nebenkosten (sind
in das Pauschalhonorar
einzurechnen)

Spesen und dgl.

Spesen.

Porti und Telefonspesen.
Kilometerspesen.

Allfallige weitere Spesen und
dgl.

Nebenkosten die separat
entschadigt werden (gemdss
effektivem Aufwand)

Dokumentationskosten und dgl.
Die Preise sind vor
Arbeitsbeginn mit der Projekt-
leitung MGA AG zu vereinbaren.
Kopien und dgl.

Plankopien.

Fotokopien.

Farbkopien von Digitalfotos,
soweit sie fUr die Kontrolle
erforderlich sind und zur
Dokumentation der Baustelle
dienen.

Dokumetationskosten.
Kostendach fUr sémtliche
Dokumentationskosten.

Kosten fUr Plasnkopien, Kopien
etc.

LE = Kostendach.
Pauschalangebot

Pauschalangeboft fUr die
Elektroingenieurleistungen

Die Pauschale hat samtliche
Elekiroingenieurleistungen
gemdass SIA und den
nachfolgenden BKP zu
beinhalten, auch wenn Sie im
Devis nicht ausdricklich
erwdhnt sind.

Leistungen BKP 193.
Leistungen BKP 293.
Leistungen BKP 493.
Pauschalangebot fUr die
Elektroingenieurleistungen
wdahrend der gesamten Planungs-
und Bauzeit inkl. Garantie-
dauer.

Pauschalangebot fir séimtliche
Elekiroingenieurleistungen
gemadss diesem Beschrieb Pos.
000 bis 719 und den
entsprechenden

zusatzlichen Unterlagen.

LE

pl
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