
Objekt: 2221 MFH Kirchrued - Schlossrued AG, 5044 Schlossrued AG Seite    4Katalog: 962 D/21 (V'21) BAUGESPANN - HOEHENAUFNAHMEN 15.03.2023BKP-Nr.: 511.1 Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge0 BAUGESPANN - HOEHENAUFNAHMEN______________________________0.100 Bedingungen0.110 Erstellen einer kostenfreienOfferte.0.120 Verbindlichkeit der Offerte6 Monate ab Eingabetermin.0.130 Sämtliche Spesen undNebenkosten sind in dieEinheitspreise / Pauschaleeinzurechnen (An- und Abreise,Kopien, Porti etc.).100 OBJEKT______________________________100.100 Einfamilienhäuser100.110 Reiheneinfamilienhaus.200 HOEHENAUFNAHMEN______________________________200.100 Einmessen und Aufnehmen vonGeländepunkten gemässPlanbeilage.Zustellen der Daten inTabellenfporm und als datei imFormat -pdf und -dxf oder -dwg.211.110 Höhenaufnahmen pauschal proPunkt inkl. sämtlichenNebenarbeiten inkl. markierender Punkte vor Ort.211.111 Stück - Höhenaufnahmen 14 St ................... ...................................300 BAUGESPANNE______________________________300.100 Baugespann, einmessen,montieren und späteresdemontieren sind in dieEinheitspreise einzurechnen.Erforderliche Aufnahmen inPos. 2.Miete und Vorhalten für dieersten 5 Monate ist in denMontagepreis einzurechnen.311.110 Untergrund Erdreich, Wieseoder dgl.311.111 Stück Baugespannstangen.Höhe bis m 7,00. 2 St ................... ...................................311.112 Stück Baugespannstangen.Höhe m 7,01 bis 15,00. 4 St ................... ...................................311.200 Längeres Vorhalten (nachAblauf der ersten 5 Monate).311.211 Ausmass pauschal für dasgesamte Baugespann. 2 Mt ................... ...................................
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Objekt: 2221 MFH Kirchrued - Schlossrued AG Seite    5Auftrag: BKP 51110 BAUGESPANN - HOEHENAUFNAHMEN 15.03.2023
Zusammenstellung Betrag511.1    962 D/21 BAUGESPANN - HOEHENAUFNAHMEN ..............................
Total ..............................


