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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

100

120

121

123

100
110

.200
210

220

.300
310
.400

410

130

131

.100

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergdn-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'20)
Organisation Bauherr, Lage,
Iweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projekileiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,
EigentUmer.

Bauherr.

eberle + partner AG
Fischhausenstrasse 13

8722 Kaltbrunn SG

Planer, Berater.

Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung

Hintere Bahnhofstrasse 9

PF 301

8853 Lachen SZ

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch.
Ortliche Bauleitung.

eberle + partner AG
Fischhausenstrasse 13

8722 Kaltbrunn SG
Bauingenieure.

Noch nicht bestimmt.
Geologen, Geotechniker und
Grundbauingenieure.

Noch nicht bestimmt.

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekts.
Wohnungsumbau
Fischhausenstrasse 13
8722 Kaltbrunn SG
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132

200

220

221

100
110

.100

222

.100

224

.100

225

.200

230

233

.100

235

.100

236

.100

238

.100

Ort der Bauausfuhrung.

Lage.

Gemeinde: Kaltbrunn SG.

Ort, Strasse Nr.
Fischhausenstrasse 13.
Parzelle, Kataster Nr. 1514.
Nach Plan: siehe www.mgaag.ch
Hbéhe U.M. m ca. 420,00.
Gelandetopografie

Eben.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch
Bedingung fUr eine Arbeits-
vergabe ist die vollstandige
Anerkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzuldssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitat.

Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich bei der Bauherrin.
Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebots-
verhandlungen vor.

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.
Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wahrung des Ange-
bofs.

Sprache: Deutsch.

Wahrung: Schweizer Franken.
Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebots.

MGA AG.

Eingabetermin siehe Deckblatt.
Verbindlichkeit des Angebofs.
Siehe AGB.
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250

251
.100

252

.100
110

.200

210

260

.200

261
.300

270

271
.100
110
.200
210
.300
310

.320
300

320

321

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen

nach RUckfrage Architekt.
Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen der
Bauherrin zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfUllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FUr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haftung wegen Mangeln.

SolidarbUrgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdss AGB.
Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baugrund, Gewdsser, Altlasten,
Schadstoffe, archdologische
Funde

Baugrund.
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321.
330

332

300

.700

360

361

370

371

R 379

100
110

100
110

.200

.300

Geotechnische Berichte.

Vorhandene Werkleitungen, Bau-

werke und Anlagen

Unterirdische Leitungen.

Der Unternehmer hat sich Uber
die genau Lage von Leitungen
zu informieren und alle er-
forderlichen und zumutbaren
Sicherheitsmassnahmen zu
freffen.

Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Uber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Die Erschliessung erfolgt Uber
die Uznacherstrasse in die
Fischhausenstrasse. Das
Fahrverhalten ist entsprechend
anzupassen. Insbesondere st
bei den Ein-und Ausfahrten
entsprechende Sorgfalt walten
zu lassen.

Der Verkehr auf der Strasse
darf nicht behindert werden
durch Mandver.

Reinigungs- und Unterhalts-
regelung:

Verursachte Verschmutzungen
der Zufahrtsstrasse sind un-
entgeltlich durch den
Unternehmer zu beseitigen.
Nutzung bestehender
Parkpl&tze, Umschlag- und
Lagerfldchen, R&Gume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkpléat-
ze, Umschlag- und Lager-
fldchen.

Parkpl&tze.

Die Benutzung bestehender
Parkpl&atze ist im Einzelfall

mit der Bauleitung abzu-
sprechen.
Baustelleneinrichtung des
Unternehmers.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfigung gestellt.
Es werden keine Einrichtfungen
wie HebebUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfGgung gestellt.
Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfladchen, sowie
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400

440

442

.100
110

500

510

511

.100

.200

Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgdngig

mit der Bauleitung Rucksprache
zu halten.
GrundstUcksbenUtzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfdlle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfdlle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine Schutt-
mulden zur Verflgung gestellt.
Das Entsorgen von Bauschutt
und Verpackungsmaterial ist
Sache des Unternehmers. Wird
dies nicht eingehalten, so

ist die Bauleitung berechtigt,
die Entsorgungsarbeiten bau-
seits, ohne Voranmeldung aus-
zufUhren und dem Unternehmer
an der Schlussrechnung 1-3% in
Abzug zu bringen.

Dies gilt auch bei Global- und
Pauschalvertragen.

Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Vereinfachte Anwendung

Schutz von Personen und
Eigentum; Schutz der Baustel-

le; Schutz der Umgebung;
Schutz von Gewdssern, Boden,
Vegetation und Fauna.

Es sind sémtliche erforder-

lichen Massnahmen zum Schutz
von Personen und Umwelt zu
treffen. Die Vorschriffen der
SUVA sind sowohl fur die Arb-
eiten wie fUr die zu erstell-
enden Werke (z.B. haustech-
nischen Anlagen) einzuhalten.
Sauberkeit und Ordnung auf der
Baustelle: Der Arbeitsort ist
immer sauber und aufgerGumt zu
verlassen. Es dUrfen keine
Werkzeuge und Arbeitsmaterial-
ien offen liegen gelassen
werden. TUren, Durchgdnge,
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.300

520

525

.100

600

620

624

.100

Notausgdnge, Verkehrswege,
Fluchtwege, Rettungswege,
Feuerldscher und Hydranten,
Handtaster etfc. sind stets
freizuhalten. Vor Beginn sémt-
licher Schweiss-, Trenn und
anderen Feuerarbeiten sowie
staubintensiven Arbeiten
(Rauch, Lésungsmittel usw.)

ist die Bauleitung zu orient-
ieren, damit diese notwendige
Sicherungsmassnahmen einleiten
kann. Der Unternehmer hat ent-
sprechende Loéschgerate an
seinem Arbeitsplatz bereit zu
halten.

Materiallager:

Materiallager durfen nur in

den dafir vorgesehenen Zonen
erstellt werden. Jeder Unter-
nehmer trifft seine eigenen
Vorkehrungen gegen Diebstahl.
FUr fehlendes Material, Werk-
zeuge efc. Ubernimmt die
Bauleitung keine Haftung.
Abschliessbare RGume nur
gegen vorangehende Anfrage
bei der Bauleitung und bei
genUgender Kapazitat.
Schldsser und Turen sind

Sache des Unternehmers.
Schutz von Personen und Objek-
ten

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die BenUtzung des Strassen-
raumes ist frGhzeitig mit den
zustdndigen Behoérden abzu-
sprechen.

Bauablauf, Fristen, Prémien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Infensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichteinhalt-
ung von schriftlich festge-
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630

632

.100

633

.100

650

651

.300

700

720

721

.100

.200

.300

.400

.500

.600

.700

.800

730

731

.100

haltenen Terminen, kann die
Bauleitung dem Unternehmer,
ohne Vorankindigung bis zu
CHF 500.00 pro Tag, an der
Schlussrechnung abziehen.
Termine, Fristen

Baubeginn.

Termin nach besonderen
Bestimmungen Bauleitung.
Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer benotigten
Fristen fUr Lieferungen, Mon-
tage efc., sind unaufgefordert
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung, bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen
und Termine als akzepfiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Grundlagen der Projektierung
von Tragewerken.

SIA 261, Ausgabe 2020
Einwirkungen auf Tragwerke.
SIA 262, Ausgabe 2013
Betonbau.

SIA 263, Ausgabe 2013
Stahlbau.

SIA 266, Ausgabe 2015
Mauerwerk.

SIA 267, Ausgabe 2013
Geotechnik.

SIA 272, Ausgabe 2009
Grundwasserabdichtung.
V3S-Regelwerk

VSS-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.
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740

741

.100

R 790

R 791

800

820

821

.100

100
110

.300

840

842

850

855

100
110

.100

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Behordliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von

Bund, Kantonen oder Gemeinden.

Es gelten sémtliche massgeb-
enden Vorschriften, Auflagen
und dgl.

Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FUr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspl@ne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
zZuU beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn, vor Ort Uber

die DetailausfGhrung zu in-
formieren, insbesondere bei
bestehenden Bauteilen.
Vermessung, Absteckungen, Kon-
tfroll- und Deformationsmessun-
gen

Absteckungen und Einmessungen.

Absteckungskonzepte.
Nach Plan AusfUhrung.
Bauldftung, Bauheizung,
BaukUhlung, Unterhalt,
Reinigung, Winterdienst

Winterdienst.

Winterliche Baumassnahmen
dUrfen nur nach Absprache und
Weisung der Bauleitung
getroffen werden.
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ME
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900

920

921

922
930

931

.100

940

941
.100
110

943

.100
944

.100
110

947

.600

Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

Bauwesenversicherung.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft
Deckungssumme Personenschdden
Froee e,
Deckungssumme Sachschdden
Pl e
Deckungssumme Personen- und
Sachschdden Fr. ..............
Rapporte, Preisnderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Kontroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.

Regiearbeiten durfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefuhrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Kontrolle und Unterschrift zu
zustellen. Arbeiten mit Kost-
enfolge ausserhalb der Werk-
vertragssumme, sind der Bau-
herrin vorgéngig zur Genehmi-
gung vorzulegen.

Verrechnung von Preisénderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrative Vorgaben.

Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherrin im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen :

Ausmass, Rapporte gemdass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.

WinBau




Objekt: 2222 Wohnungsaufbau Fischhausenstrasse 13 Seite 10
Kaltbrunn SG
Arbeitsgattung: BKP 28100 UNTERLAGSBOEDEN 20.09.2022
NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME | Preis Betrag
950 Bewiligungen, Behdérdenauflo-
gen
951 Bewilligungen.
.100| Vom Bauherrn eingeholt.
952 Behdrdenauflagen.
.100|Sind vollumfé&nglich zu
berucksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen
R 969 Kontrollen und Qualit&tspro-
fungen.
R .100 | Baustoffe, Materialien und
Produkte.
R .110| Die angeforderten Kontroll-

und PrUfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
VerfGgung zu stellen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

.200

010

011

.100

110

.200

210

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-

duellen BedUrfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem

"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-

nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilf in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 661D/2015.
Estriche schwimmend oder im
Verbund (V'20)

Der Abschnitt 000 enthdalt die

fUr dieses Kapitel massgeben-
den Vergutungsregelungen und
Ausmassbestimmungen der Normen
SIA 118/251 "Allgemeine Bedin-
gungen fUr schwimmende Estri-
che im Innenbereich" und

SIA 118/252 "Allgemeine Be-
dingungen fur Bodenbeldge aus
Zement, Magnesia, Kunstharz
und Bitumen" sowie Begriffs-
definitionen. Die Unterab-
schnitte 010, 020 und 030 wer-
den unverdndert aus dem NPK
Ubernommen und sind im Leis-
tungsverzeichnis vollumfdang-
lich nachfolgend wiedergege-
ben.

Vergutungsregelungen

Allgemeine VergUtungsregelun-
gen.

FUr schwimmende Estriche im
Innenbereich.

Keine Ergé&nzungen zu

Norm SIA 118.

FUr Bodenbeldge aus Zement
(Zementestriche und Hartbeton-
beldge im Verbund).

Die AusfUhrung nicht inbegrif-

WinBau
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Menge
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Preis

Betrag

012

.100

.200

.300

.400
013

.100

.200

.300

.400

014

.100
110

120

fener Leistungen ist dem Bau-
herrn vorgdngig anzuzeigen.
Inbegriffene Leistungen bei
schwimmenden Estrichen im In-
nenbereich. Die folgenden
Leistungen gehdren zu einer
fachgerechten AusfUhrung und
sind deshalb auch ohne spezi-
elle Beschreibung in den Ein-
heitspreisen inbegriffen.

Prifen des Untergrunds, des
Meterrisses und der Einbau-
dicke.

Profen der Raum- und Einbaube-
dingungen.

Prifen des Fugenplans.
Absperren der RGume.
Inbegriffene Leistungen bei
Bodenbeldgen aus Zement (Ze-
mentestriche und Hartbetonbe-
l&dge im Verbund). Die folgen-
den Leistungen gehoéren zu
einer fachgerechten AusfGhrung
und sind deshalb auch ohne
spezielle Beschreibung in den
Einheitspreisen inbegriffen.
Feinreinigung der Verlegefld-
che.

Systemgerechte Haftgrundie-
rung, Haftschidmme von Ver-
bundbelagen.

Absperren bzw. Signalisieren
der R&Gume bis zum Zeitpunkt
der Benutzbarkeit.
Nachbehandlung von zementge-
bundenen Beldgen durch
Feuchthalten, Abdecken mit
PE-Folie oder durch Auftragen
eines Verdunstungsschutzes.
Nicht inbegriffene Leistungen
bei schwimmenden Estrichen im
Innenbereich. Die folgenden
Leistungen werden dem Unter-
nehmer gesondert vergutet, so-
fern sie nicht bauseits zur
Verfigung gestellt werden.

Bei Vorarbeiten.
Schutzmassnahmen gegen Witte-
rungseinflisse und Austrock-
nen.

Allenfalls erforderliche

Schutzmassnahmen gegen mecha-

nische Beschdadigungen der
D&mmschicht durch Dritte.

WinBau
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Preis
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014.130

.140

150

.200
210

220

.230

.240
.300

310
320

.330
.340

.350

360
015

.100
110
.120
.130
.140
150
.160
.170

.200
210

Bauseits bedingtes Umstellen
der Bauplatzinstallation.
Grobreinigung von nicht besen-
rein Ubergebenen Untergrinden.
Entfernen von Montageeisen bei
TUrzargen oder Aehnliches.

Bei der AusfUhrung.

Schalungen fur Aussparungen
und Randschalungen.

Vom Bauherrn verlangte Zusatz-
mittel.

Durch Ungenauigkeiten des Un-
tergrunds bedingte Mehrdicken
Uber mm 5.

Ausbilden und VerfUllen von
Fugen.

Bei Nebenarbeiten.
Abschneiden der Randstreifen.
Nachtrégliches Ergdnzen von
Fugenabdichtungen, die durch
Setzen des Estrichs erforder-

lich werden.
Bestatigungsprufungen.
Spezielle Massnahmen fir
Brauchwasserentsorgung.
Systembedingtes einmaliges An-
schleifen bei Calciumsul-
fat-Fliessestrichen.
Reinigungsschliff.

Nicht inbegriffene Leistungen
bei Bodenbeldgen aus Zement
(Zementestriche und Hartbeton-
beldge im Verbund). Die fol-
genden Leistungen werden dem
Unternehmer gesondert vergu-
tet, sofern sie nicht bauseits

zur Verfigung gestellt werden.
Bei Vorarbeiten.

Massnahmen fUr den Schutz des
Bodenbelags gegen Witterungs-
einflisse wdhrend des Einbaus.
Allenfalls erforderliches me-
chanisches BelUften der RGume.
Grobreinigung von nicht besen-
rein Ubergebenen Untergrinden.
Ausbessern von Mangeln des Un-
tergrunds.

Entfernen von Stahlzargenver-
steifungen.

Korrosionsschutz von Metall-
teilen.

Aufrauen des Untergrunds.

Bei der AusfUhrung.
Haftbrocken.
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Position
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ME

Preis

Betrag

015.

220

.230
.240

.250

260
270
.280

.300
310

320

020

021

.100

.200

022

.100

.200

Abschalungen fUr Aussparungen
und freistehende Kanten.
Farbzusatze.

Durch Unebenheiten des Unter-
grunds bedingte Mehrdicken
Uber mm 5 bei zementgebunde-
nen Bodenbel&gen und bei Aus-
gleichsUberzigen.

Ausgleichen von Mehrdicken mit
separater Schicht.

Hohlkehlen und Sockel.
Oberflachenbehandlungen.
Ausbilden und VerfGllen von
Fugen.

Bei Nebenarbeiten.

Spatere Ergdnzungen am Boden-
belag.

RUckstellmuster mm 40x40x160
nach Norm SN EN 13 892-1
"Prufverfahren fUr Estrichmor-

tel und Estrichmassen. Tell

1: Probenahme, Herstellung und
Lagerung der Prifkorper.

3 StUck pro m2 1'000, fur all-
fallige spatere Nachweispru-
fungen.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Die Abgeltung von Erschwernis-
sen durch Einbezug zusaizli-
cher fiktiver physischer Masse
(Ausmasszuschlag) ist nicht
zul&ssig.

Ohne anders lautende Vereinba-
rung wird das Ausmass unter
BerUcksichtigung der nachste-
hend aufgefGhrten Ausmassbe-
stimmungen festgelegt.
Ausmassbestimmungen fur
schwimmende Estriche im In-
nenbereich.

Es wird die effektive FiGdche

des Estrichs gemessen. Stitzen
und Ausschnitte unter m2 0,5
werden nicht abgezogen.
Mehrdicken Gber mm 5 werden
mit der effekfiven Mehrdicke
gegenuber dem Sollmass gemes-
sen, nach vor der AusfUhrung
festgelegtem FiGchenausmass
oder mit einer anderen vor der
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Beschreibung der Arbeit
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ME

Preis
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.300
310

.400
410

023

.100
110

.200
210
220
.230

.300
310

.320
030
031
.100
110
120

.200
210

220

.300

AusfUhrung zu vereinbarenden
Methode.

Ausmass nach Fldche.
Horizontale und geneigte Es-
trichfléchen werden ohne Abzug
von Aussparungen, Stutzen,
Wanden, Rohren und Kandlen bis
zu einer Einzelfldche von

m2 0,5 gemessen.

Ausmass nach Lange.

Fugen, Schalungen und Rand-
streifen werden in Meter ge-
messen.

Ausmassbestimmungen fur Boden-
beldge aus Zement (Zement-
estriche und Hartbetonbeldge
im Verbund).

Ausmass nach Flache.

Bei horizontalen und geneigten
Bodenbeldgen wird die effek-
tive Fldche gemessen. Vom Aus-
mass nicht abgezogen werden
Fldchen von Aussparungen, z.B.
StUtzen, Wénde, Rohre und Ka-
ndle, von weniger als m2 0,5

pro Flache.

Ausmass nach Lange.

Fugen und Abschalungen.
Hohlkehlen und Sockel.
Treppentritte: Anzahl Stufen x
Treppenbreite (Stufenbreite).
Ausmass nach Anzahl.

Ecken bei Hohlkehlen und So-
ckeln.

FUllungen von Schacht-,
Kanalabdeckungen und dgl.
Begriffe, AbkUrzungen

Begriffe.

Allgemeine Begriffe.
Calciumsulfat: neue Bezeich-
nung fGr Anhydrit.

Estrich: neue Bezeichnung fur
Unterlagsboden.

Zur Bearbeitung von Estrichen.
Anschleifen: Aufrauen der
EstrichoberflGche.
Reinigungsschliff: mechani-
sches Entfernen von Verunrei-
nigungen an der Oberfldche von
Estrichen kurz vor dem Verle-
gen des Bodenbelags.

Zu Schichten.

WinBau
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031.

310

.320

.330

.340

.350

.400
410

420

.430

.440

.500
510

.520

.600

D&mmschicht: Schicht zur Ver-
besserung des Warme- und/oder
Schalld&dmmvermadgens.
Gileitschicht: Schicht, die das
Gleiten zwischen 2 Schichten
ermdglicht.

Haftbrocke: Schicht, die den
Verbund des Belags mit dem Un-
tergrund verbessert.
Trennschicht: Schichft, die

eine Verbindung zwischen
Estrich und Untergrund verhin-
dert.

Untergrund: oberste Schicht

der Unterkonstruktion, auf
welche die jeweilige Folge-
schicht direkt aufgebracht

wird.

Zu Fugen.

Anschlussfuge: Fuge zwischen
dem Estfrich und den angrenzen-
den Bauteilen, z.B. AnschlUsse
an Wdande, Turzargen, Rohre,
S&ulen und dgl.
Bewegungsfuge: Fuge durch die
ganze Estrichschicht mit ein-
gelegtem Dadmmistreifen oder mit
einer Einlage, die eine all-
seitige Bewegung der durch die
Fuge abgetrennten Felder zu-
|&sst.

Fuge: Trennung Uber den gesam-
ten oder einen Teil des Quer-
schnitts eines Estrichs, eines
Bodenbelags oder eines anderen
Bauteils.

Schwindfuge: Fuge Gber einen
Teil des Estrichquerschnitts,

die eine Sollbruchstelle an-

stelle von unregelmdssigen
Schwindrissen darstellt oder

zur Aufnahme von Langendnde-
rungen infolge Schwindens be-
stimmt ist.

Zu Profungen.
Bestatigungsprufung: Prifung
der Materialkenngréssen an aus
dem Estrich enthommenen Prof-
kérpern.

Nachweisprifung: Prifung von
Eigenschaften an Rickstellmus-
tern.

Randstreifen: flexibler Strei-

fen, der zwischen dem Estrich
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032
.100
110
.120
130

.140
.150
.160
.200
210
220

.300
310
100

110

111
.100
102

130

R .090

140

141

.100
110

und angrenzenden Bauteilen an-
geordnet wird.
AbkUrzungen.

Zu Estrichen.

AS: Gussasphaltestrich.

CA: Calciumsulfatestrich.
CAF: Calciumsulfat-Fliess-
estrich.

CT: Zementestrich.

CTF: Zemenffliessestrich.

SR: Kunstharzestrich.

Zu Bestatigungsprifungen.
IC: Eindringtiefe in Wurfeln.
ICH: Eindringtiefe in Wirfeln
fUr Heizestriche (Estriche mit
integrierter Fussbodenhei-
zung).

Zu Dammplatten.

PF: Phenolharzschaum.
Vorarbeiten

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung.
Maschinen und Gerdte.
Vorhalten von Maschinen und
Gerdaten fUr die Dauer der
Leistungen des Unternehmers,
inkl. An- und Abfransport.

FUr CAF-Fliessestriche.

LE = global.

Schutzen von Bauteilen

Vor der AusfUhrung ist die Zu-
stimmung der Bauleitung einzu-
holen.

Das Schutzen von Fremdbau-
teilen ist in die Leistungspo-
sifionen zum Einbringen des
Unterlagsboden in die Ein-
heitspreise einzurechnen und
wird nicht separat vergutet.
Schalungen

Schalungen fur Aussparungen.
Entfernen bauseits. Ausmass:
abgewickelte Lange.

Auf horizontalem Untergrund.
Gerade Schalung.

LE
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141.
180

181

111

.100
110

12
14
.200
201

200

220

221

.100

110

12

.200
210

211
220

221

400

.090

h bis mm 200.
Arbeiten nach Aufwand

2

Arbeiten nach Aufwand.

Arbeitszeit.

Personal, inkl. Hand- und
Kleinmaschinen.
Bodenleger.
Bauarbeiter.

Material.

Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr.
Abdichtfungen gegen

aufsteigende Feuchfigkeit

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in
Pos. 000.200.
Dampfbremsen

Horizontale Dampfbremsen ver-
legen und an den Wanden

bis OK fertiger Estrich hoch-
ziehen oder mit bestehender
Dampfbremse verkleben.
Einlagig. Ausmass: abgewickel-

te FlGche.

Polymerbitumen-Dichtungsbahnen
EVA mit Glasgittervlies- und

Alufolieneinlage, min.

kg/m2 1,5; lose verlegen, Bah-
nen min. mm 100 Uberlappen.
Vollfléchig verkleben, inkl.

Voranstrich.
Marke, Typ:

Mehtrleistungen.

FUr Kehlen und Kanten. Aus-
mass: Lange der Abwicklung.

per

Kehlen und Kanten ausbilden. per

FUr AnschlUsse an Rohre, StUt-

zen und dgl.
Umfang bis mm 300.
Dadmmschichten

per

Befreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Die Schneidarbeiten fUr das
Verlegen der D&dmmplatten sind

>

LE

m2

St

WinBau
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430

433

.400

402
440

443

.100
110

11
500

510

511

.100
.120

in die Einheitspreise einzu-
rechnen und werden nicht
separat vergutet. Ausser
Schneidarbeiten, welche wegen
vorgdngig verlegten Elekiro-
leitungen etc. zu Mehraufwand
fOhren.

Trittschall-Dammplatten

Trittschall-Dammplatten aus
expandiertem Polystyrol
gewalkt EPS-T. Einlagig,

stumpf stossen. Randstreifen,

d min. mm 8, mindestens bis OK
fertiger Bodenbelag verlegen.
Platten auf Rollen, mit PE-be-
schichteter Alufolie belegt,

mit Rasteraufdruck und Anker-
gewebe. Zusammendrickbarkeit
d_L - d_B bis mm 3.

Marke, Typ:

d mm 22/20.
Wdarmeddmmschichten (1)

Wdarmeddmmplatten aus expan-
diertem Polystyrol EPS. Roh-
dichte ca. kg/m3 20. Druck-
spannung bis N/mm?2 0,10 bei
Stauchung % 10. Randstreifen,
d min. mm 8, mindestens bis OK
fertiger Bodenbelag verlegen.
Platten unbelegt.

Einlagig, stumpf stossen.

Marke, Typ:

d mm 20.

Trenn- und Gleitschichten

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Kunststofffolien

Trenn- und Gleitschichten aus
Kunststofffolien verlegen und
an Wéanden mindestens bis OK
fertiger Bodenbelag hochzie-
hen.

Bahnen min. mm 150 Gberlappen.

Ueberlappungen verkleben.

172

172

m2

m2
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511.

700

740

741

121

.100

110

112
.300
310
311

744

900

920

921

100
101

.100

101

922

.100

930

931

101
102

Polyethylenfolien PE,
dmmO0,2.

Schwimmende Estriche mit
Bodenheizung

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Calciumsulfat-Fliessestriche

CAF

Calciumsulfat-Fliessestriche
CAF einbauen, inkl. Einnivel-
lieren. Mit Bodenheizung.
Beanspruchungskategorie A,
Festigkeitsklasse C35-F7.

Auf Ddmmschicht, Zusammen-
drUckbarkeit d_L - d_B bis

mm 3, Einzellast Q_k kN 2.

d mm 55.

Mehrdicke.

Ausmass: Fldche.

Mehrdicke mm 5.
Oberfldchen von Calciumsul-
fat-Fliessestrichen CAF
nacharbeiten.
Oberflachenbearbeitung.
Anschleifen und frocken reini-
gen.

Nebenarbeiten

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Trennen von Bauteilen

Schwellenprofile vom Estrich
frennen.

Mit Schaumstoffoand, d min.
mm 8.

Schwellenlédnge bis mm 1'000.
Rohre vom Estrich frennen.
Mit Schaumstoffoand, d min.
mm 8.

Rohrdurchmesser bis mm 50.
Rohrdurchmesser bis mm 150.
Randstreifen

Randstreifen zur Trennung des

179

172

per

172

per

pa—

m2

m2

m2

m2

St
St
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Estrichs von Wéanden und dgl.
verlegen.
.100| Mineralwollstreifen.
.110|d min. mm 8.
11 hmm 120. per M s
.400| Schaumstoffstreifen aus Poly-
ethylen PE mit Klebfolie
befestigen.
Marke, Typ:
A410/d min.mm 8
411 hmm 120. 143 /0 T IO ISUOU O PUPPR
932 Vom Unternehmer verlegte Rand-
streifen und Ddmmmatten an OK
Estrich abschneiden und ent-
sorgen.
.200 | Ueber m 200.
201 |Nach Ausmass. per M |
é
Total BKP-Nr. 281.0 Untferlagsbéden e




