
Objekt: 2222 Wohnungsaufbau Fischhausenstrasse 13 Seite    1
Kaltbrunn SG

Arbeitsgattung: BKP 28100 UNTERLAGSBOEDEN 20.09.2022
NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

000 Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
für seine individuellen Be-
dürfnisse abändern oder ergän-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'20)

100 Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

120 Bauherr, Projektleiter, Pla-
ner, Bauleiter

121 Bauherr, Bauherrenvertreter,
Eigentümer.

.100 Bauherr.

.110 eberle + partner AG
Fischhausenstrasse 13
8722 Kaltbrunn SG

123 Planer, Berater.
.200 Architekten.
.210 MGA AG

Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
PF 301
8853 Lachen SZ
Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch.

.220 Örtliche Bauleitung.
eberle + partner AG
Fischhausenstrasse 13
8722 Kaltbrunn SG

.300 Bauingenieure.

.310 Noch nicht bestimmt.

.400 Geologen, Geotechniker und
Grundbauingenieure.

.410 Noch nicht bestimmt.
130 Lage des Objekts, Umfang der

Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

131 Bezeichnung des Objekts.
.100 Wohnungsumbau

Fischhausenstrasse 13
8722 Kaltbrunn SG
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132 Ort der Bauausführung.
.100 Lage.
.110 Gemeinde: Kaltbrunn SG.

Ort, Strasse Nr. 
Fischhausenstrasse 13.
Parzelle, Kataster Nr. 1514.
Nach Plan: siehe www.mgaag.ch
Höhe ü.M. m  ca. 420,00.
Geländetopografie
Eben.

200 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

220 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

221 Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

.100 Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch
Bedingung für eine Arbeits-
vergabe ist die vollständige 
Anerkennung der AGB.

222 Teilangebote.
.100 Teilangebote sind unzulässig.

224 Zuschlagskriterien.
.100 Zuschlagskriterium

Preis.
Qualität.
Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich bei der Bauherrin.

225 Verhandlungen.
.200 Bauherr behält sich Abgebots-

verhandlungen vor.
Eine erste Abgebotsrunde 
erfolgt in der Regel per Fax.

230 Ausschreibungstermine, Aus-
künfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

233 Begehungen.
.100 Keine Begehung.

235 Sprache und Währung des Ange-
bots.

.100 Sprache: Deutsch.
Währung: Schweizer Franken.

236 Ort und Frist für Einreichen
des Angebots.

.100 MGA AG.
Eingabetermin siehe Deckblatt.

238 Verbindlichkeit des Angebots.
.100 Siehe AGB.
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250 Angebot, Beilagen

251 Eingabeform des Angebots.
.100 Originaldevis in Papier oder 

über 01.s Datei + Ausdruck.
252 Beilagen des Unternehmers zum

Angebot.
.100 Mit dem Angebot einzureichen.
.110 Firmenporträt.

Referenzen.
.200 Auf späteres Verlangen einzu-

reichen.
.210 Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen
nach Rückfrage Architekt.

260 Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

.200 Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten über die Aus-
schreibungsbedingungen der
Bauherrin zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

261 Varianten.
.300 Varianten sind unter Einhal-

tung folgender Bedingungen
erlaubt:
Grundangebot ist mit einzu-
reichen.
Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.

270 Sicherheitsleistungen

271 Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

.100 Für die Erfüllung des Ver-
trags.

.110 Solidarbürgschaft.
Detail siehe AGB.

.200 Für Vorauszahlungen.

.210 Solidarbürgschaft.

.300 Für die Haftung wegen Mängeln.

.310 Solidarbürgschaft.
Oder bei Bedarf Bargarantie.

.320 Detailregelung gemäss AGB.
300 Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

320 Baugrund, Gewässer, Altlasten,
Schadstoffe, archäologische
Funde

321 Baugrund.
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321.300 Geotechnische Berichte.
330 Vorhandene Werkleitungen, Bau-

werke und Anlagen

332 Unterirdische Leitungen.
.700 Der Unternehmer hat sich über 

die genau Lage von Leitungen 
zu informieren und alle er-
forderlichen und zumutbaren
Sicherheitsmassnahmen zu 
treffen.

360 Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

361 Baustellenzufahrten über
Strassen.

.100 Strassen, Fahrpisten und dgl.

.110 Die Erschliessung erfolgt über 
die Uznacherstrasse in die  
Fischhausenstrasse. Das 
Fahrverhalten ist entsprechend 
anzupassen. Insbesondere ist 
bei den Ein-und Ausfahrten 
entsprechende Sorgfalt walten 
zu lassen.
Der Verkehr auf der Strasse 
darf nicht behindert werden
durch Manöver.
Reinigungs- und Unterhalts-
regelung:
Verursachte Verschmutzungen
der Zufahrtsstrasse sind un-
entgeltlich durch den
Unternehmer zu beseitigen.

370 Nutzung bestehender
Parkplätze, Umschlag- und
Lagerflächen, Räume,
Baustellenanlagen

371 Nutzung bestehender Parkplät-
ze, Umschlag- und Lager-
flächen.

.100 Parkplätze.

.110 Die Benutzung bestehender 
Parkplätze ist im Einzelfall 
mit der Bauleitung abzu-
sprechen.

R 379 Baustelleneinrichtung des 
Unternehmers.
Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfügung gestellt.

R .200 Es werden keine Einrichtungen 
wie Hebebühnen, Baracken, 
Magazine, Baustellenanlagen 
etc. zu Verfügung gestellt.

R .300 Über den Standort von Lager-
oder Umschlagflächen, sowie 
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Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgängig 
mit der Bauleitung Rücksprache 
zu halten.

400 Grundstücksbenützung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfälle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

440 Ableitungen, Bauabfälle

442 Bauabfälle behandeln und ent-
sorgen.

.100 Entsorgungskonzepte.

.110 Bauseits werden keine Schutt-
mulden zur Verfügung gestellt. 
Das Entsorgen von Bauschutt 
und Verpackungsmaterial ist 
Sache des Unternehmers. Wird 
dies nicht  eingehalten, so 
ist die Bauleitung berechtigt, 
die Entsorgungsarbeiten bau-
seits, ohne Voranmeldung aus-
zuführen und dem Unternehmer 
an der Schlussrechnung 1-3% in 
Abzug zu bringen.
Dies gilt auch bei Global- und 
Pauschalverträgen.

500 Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

510 Vereinfachte Anwendung

511 Schutz von Personen und
Eigentum; Schutz der Baustel-
le; Schutz der Umgebung;
Schutz von Gewässern, Boden,
Vegetation und Fauna.

.100 Es sind sämtliche erforder-
lichen Massnahmen zum Schutz 
von Personen und Umwelt zu 
treffen. Die Vorschriften der 
SUVA sind sowohl für die Arb-
eiten wie für die zu erstell-
enden Werke (z.B. haustech-
nischen Anlagen) einzuhalten.

.200 Sauberkeit und Ordnung auf der 
Baustelle: Der Arbeitsort ist 
immer sauber und aufgeräumt zu 
verlassen. Es dürfen keine 
Werkzeuge und Arbeitsmaterial-
ien offen liegen gelassen 
werden. Türen, Durchgänge, 
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Notausgänge, Verkehrswege, 
Fluchtwege, Rettungswege,
Feuerlöscher und Hydranten, 
Handtaster etc. sind stets 
freizuhalten. Vor Beginn sämt-
licher Schweiss-, Trenn und
anderen Feuerarbeiten sowie 
staubintensiven Arbeiten 
(Rauch, Lösungsmittel usw.) 
ist die Bauleitung zu orient-
ieren, damit diese notwendige
Sicherungsmassnahmen einleiten 
kann. Der Unternehmer hat ent-
sprechende Löschgeräte an 
seinem Arbeitsplatz bereit zu 
halten.

.300 Materiallager:
Materiallager dürfen nur in 
den dafür vorgesehenen Zonen 
erstellt werden. Jeder Unter-
nehmer trifft seine eigenen 
Vorkehrungen gegen Diebstahl.
Für fehlendes Material, Werk-
zeuge etc. übernimmt die
Bauleitung keine Haftung. 
Abschliessbare Räume nur
gegen vorangehende Anfrage
bei der Bauleitung und bei
genügender Kapazität. 
Schlösser und Türen sind
Sache des Unternehmers.

520 Schutz von Personen und Objek-
ten

525 Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

.100 Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die 
Einheitspreise einzurechnen.
Die Benützung des Strassen-
raumes ist frühzeitig mit den 
zuständigen Behörden abzu-
sprechen.

600 Bauablauf, Fristen, Prämien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

620 Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

624 Intensivbauphasen.
.100 Das aktuelle Bauprogramm der 

Bauleitung ist verbindlich und 
einzuhalten. Bei Nichteinhalt-
ung von schriftlich festge-
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haltenen Terminen, kann die 
Bauleitung dem Unternehmer, 
ohne Vorankündigung bis zu
CHF 500.00 pro Tag, an der 
Schlussrechnung abziehen.

630 Termine, Fristen

632 Baubeginn.
.100 Termin nach besonderen 

Bestimmungen Bauleitung.
633 Fristen und Termine.

.100 Die vom Unternehmer benötigten 
Fristen für Lieferungen, Mon-
tage etc., sind unaufgefordert 
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung, bekanntzugeben. 
Ansonsten gelten die von der 
Bauleitung definierten Fristen 
und Termine als akzeptiert.

650 Streiterledigung

651 Streiterledigung.
.300 Siehe Allgemeine Bedingungen.

Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

700 Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

720 SIA-Regelwerk

721 SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

.200 Grundlagen der Projektierung 
von Tragewerken.

.300 SIA 261, Ausgabe 2020 
Einwirkungen auf Tragwerke.

.400 SIA 262, Ausgabe 2013 
Betonbau.

.500 SIA 263, Ausgabe 2013 
Stahlbau.

.600 SIA 266, Ausgabe 2015 
Mauerwerk.

.700 SIA 267, Ausgabe 2013 
Geotechnik.

.800 SIA 272, Ausgabe 2009 
Grundwasserabdichtung.

730 VSS-Regelwerk

731 VSS-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.
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740 Normen und Regelwerke anderer
Fachverbände

741 Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

R 790 Behördliche Vorschriften
______________________________

R 791 Auflagen und Vorschriften von 
Bund, Kantonen oder Gemeinden.

R .100 Es gelten sämtliche massgeb-
enden Vorschriften, Auflagen 
und dgl.

800 Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

820 Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

821 Baumethoden und Bautechnik.
.100 Für ganze Bauwerke.
.110 Die Ausführungspläne von 

Architekt und Spezialisten 
sind zu beachten.
Die Submissionsunterlagen sind 
zu beachten.

.300 Der Unternehmer hat sich vor 
Arbeitsbeginn, vor Ort über 
die Detailausführung zu in-
formieren, insbesondere bei 
bestehenden Bauteilen.

840 Vermessung, Absteckungen, Kon-
troll- und Deformationsmessun-
gen

842 Absteckungen und Einmessungen.
.100 Absteckungskonzepte.
.110 Nach Plan Ausführung.

850 Baulüftung, Bauheizung,
Baukühlung, Unterhalt,
Reinigung, Winterdienst

855 Winterdienst.
.100 Winterliche Baumassnahmen 

dürfen nur nach Absprache und
Weisung der Bauleitung 
getroffen werden.
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900 Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

920 Versicherungen Bauherr

921 Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

922 Bauwesenversicherung.
930 Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.

931 Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.

.100 Versicherungsgesellschaft
..............................
Deckungssumme Personenschäden
Fr. .........................
Deckungssumme Sachschäden
Fr. .........................
Deckungssumme Personen- und
Sachschäden Fr. ..............

940 Rapporte, Preisänderungen,
Zahlungen, Abrechnung

941 Rapportwesen.
.100 Kontroll- und Rapportpflicht.
.110 Tagesrapporte.

Regiearbeiten dürfen nur auf 
Anweisung der Bauleitung 
ausgeführt werden.
Regierapporte sind mit dem 
schriftlichen Auftrag innert 3 
Tagen der Bauleitung zur 
Kontrolle und Unterschrift zu 
zustellen. Arbeiten mit Kost-
enfolge ausserhalb der Werk-
vertragssumme, sind der Bau-
herrin vorgängig zur Genehmi-
gung vorzulegen.

943 Verrechnung von Preisänderun-
gen.

.100 Keine Verrechnung.
944 Rechnungsstellungen und Zah-

lungsverkehr.
.100 Administrative Vorgaben.
.110 Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse 
Bauherrin im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen :
Ausmass, Rapporte gemäss AGB.

947 Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

.600 Allgemeine AGB Abzüge 2%.
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950 Bewilligungen, Behördenaufla-
gen

951 Bewilligungen.
.100 Vom Bauherrn eingeholt.

952 Behördenauflagen.
.100 Sind vollumfänglich zu 

berücksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen

R 969 Kontrollen und Qualitätsprü-
fungen.

R .100 Baustoffe, Materialien und
Produkte.

R .110 Die angeforderten Kontroll-
und Prüfberichte sind der 
Bauleitung unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen.
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 661D/2015.
Estriche schwimmend oder im
Verbund (V'20)

.200 Der Abschnitt 000 enthält die
für dieses Kapitel massgeben-
den Vergütungsregelungen und
Ausmassbestimmungen der Normen
SIA 118/251 "Allgemeine Bedin-
gungen für schwimmende Estri-
che im Innenbereich" und
SIA 118/252 "Allgemeine Be-
dingungen für Bodenbeläge aus
Zement, Magnesia, Kunstharz
und Bitumen" sowie Begriffs-
definitionen. Die Unterab-
schnitte 010, 020 und 030 wer-
den unverändert aus dem NPK
übernommen und sind im Leis-
tungsverzeichnis vollumfäng-
lich nachfolgend wiedergege-
ben.

010 Vergütungsregelungen

011 Allgemeine Vergütungsregelun-
gen.

.100 Für schwimmende Estriche im
Innenbereich.

.110 Keine Ergänzungen zu
Norm SIA 118.

.200 Für Bodenbeläge aus Zement
(Zementestriche und Hartbeton-
beläge im Verbund).

.210 Die Ausführung nicht inbegrif-
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fener Leistungen ist dem Bau-
herrn vorgängig anzuzeigen.

012 Inbegriffene Leistungen bei
schwimmenden Estrichen im In-
nenbereich. Die folgenden
Leistungen gehören zu einer
fachgerechten Ausführung und
sind deshalb auch ohne spezi-
elle Beschreibung in den Ein-
heitspreisen inbegriffen.

.100 Prüfen des Untergrunds, des
Meterrisses und der Einbau-
dicke.

.200 Prüfen der Raum- und Einbaube-
dingungen.

.300 Prüfen des Fugenplans.

.400 Absperren der Räume.
013 Inbegriffene Leistungen bei

Bodenbelägen aus Zement (Ze-
mentestriche und Hartbetonbe-
läge im Verbund). Die folgen-
den Leistungen gehören zu
einer fachgerechten Ausführung
und sind deshalb auch ohne
spezielle Beschreibung in den
Einheitspreisen inbegriffen.

.100 Feinreinigung der Verlegeflä-
che.

.200 Systemgerechte Haftgrundie-
rung, Haftschlämme von Ver-
bundbelägen.

.300 Absperren bzw. Signalisieren
der Räume bis zum Zeitpunkt
der Benutzbarkeit.

.400 Nachbehandlung von zementge-
bundenen Belägen durch
Feuchthalten, Abdecken mit
PE-Folie oder durch Auftragen
eines Verdunstungsschutzes.

014 Nicht inbegriffene Leistungen
bei schwimmenden Estrichen im
Innenbereich. Die folgenden
Leistungen werden dem Unter-
nehmer gesondert vergütet, so-
fern sie nicht bauseits zur
Verfügung gestellt werden.

.100 Bei Vorarbeiten.

.110 Schutzmassnahmen gegen Witte-
rungseinflüsse und Austrock-
nen.

.120 Allenfalls erforderliche
Schutzmassnahmen gegen mecha-
nische Beschädigungen der
Dämmschicht durch Dritte.
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014.130 Bauseits bedingtes Umstellen
der Bauplatzinstallation.

.140 Grobreinigung von nicht besen-
rein übergebenen Untergründen.

.150 Entfernen von Montageeisen bei
Türzargen oder Aehnliches.

.200 Bei der Ausführung.

.210 Schalungen für Aussparungen
und Randschalungen.

.220 Vom Bauherrn verlangte Zusatz-
mittel.

.230 Durch Ungenauigkeiten des Un-
tergrunds bedingte Mehrdicken
über mm 5.

.240 Ausbilden und Verfüllen von
Fugen.

.300 Bei Nebenarbeiten.

.310 Abschneiden der Randstreifen.

.320 Nachträgliches Ergänzen von
Fugenabdichtungen, die durch
Setzen des Estrichs erforder-
lich werden.

.330 Bestätigungsprüfungen.

.340 Spezielle Massnahmen für
Brauchwasserentsorgung.

.350 Systembedingtes einmaliges An-
schleifen bei Calciumsul-
fat-Fliessestrichen.

.360 Reinigungsschliff.
015 Nicht inbegriffene Leistungen

bei Bodenbelägen aus Zement
(Zementestriche und Hartbeton-
beläge im Verbund). Die fol-
genden Leistungen werden dem
Unternehmer gesondert vergü-
tet, sofern sie nicht bauseits
zur Verfügung gestellt werden.

.100 Bei Vorarbeiten.

.110 Massnahmen für den Schutz des
Bodenbelags gegen Witterungs-
einflüsse während des Einbaus.

.120 Allenfalls erforderliches me-
chanisches Belüften der Räume.

.130 Grobreinigung von nicht besen-
rein übergebenen Untergründen.

.140 Ausbessern von Mängeln des Un-
tergrunds.

.150 Entfernen von Stahlzargenver-
steifungen.

.160 Korrosionsschutz von Metall-
teilen.

.170 Aufrauen des Untergrunds.

.200 Bei der Ausführung.

.210 Haftbrücken.
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015.220 Abschalungen für Aussparungen
und freistehende Kanten.

.230 Farbzusätze.

.240 Durch Unebenheiten des Unter-
grunds bedingte Mehrdicken
über mm 5 bei zementgebunde-
nen Bodenbelägen und bei Aus-
gleichsüberzügen.

.250 Ausgleichen von Mehrdicken mit
separater Schicht.

.260 Hohlkehlen und Sockel.

.270 Oberflächenbehandlungen.

.280 Ausbilden und Verfüllen von
Fugen.

.300 Bei Nebenarbeiten.

.310 Spätere Ergänzungen am Boden-
belag.

.320 Rückstellmuster mm 40x40x160
nach Norm SN EN 13 892-1
"Prüfverfahren für Estrichmör-
tel und Estrichmassen. Teil
1: Probenahme, Herstellung und
Lagerung der Prüfkörper".
3 Stück pro m2 1'000, für all-
fällige spätere Nachweisprü-
fungen.

020 Ausmassbestimmungen

021 Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

.100 Die Abgeltung von Erschwernis-
sen durch Einbezug zusätzli-
cher fiktiver physischer Masse
(Ausmasszuschlag) ist nicht
zulässig.

.200 Ohne anders lautende Vereinba-
rung wird das Ausmass unter
Berücksichtigung der nachste-
hend aufgeführten Ausmassbe-
stimmungen festgelegt.

022 Ausmassbestimmungen für
schwimmende Estriche im In-
nenbereich.

.100 Es wird die effektive Fläche
des Estrichs gemessen. Stützen
und Ausschnitte unter m2 0,5
werden nicht abgezogen.

.200 Mehrdicken über mm 5 werden
mit der effektiven Mehrdicke
gegenüber dem Sollmass gemes-
sen, nach vor der Ausführung
festgelegtem Flächenausmass
oder mit einer anderen vor der

W
in

B
a

u

0.00Zwischentotal BKP-Nr. 281.0  Unterlagsböden



Objekt: 2222 Wohnungsaufbau Fischhausenstrasse 13 Seite   15
Kaltbrunn SG

Arbeitsgattung: BKP 28100 UNTERLAGSBOEDEN 20.09.2022
NPK: 661 D/15 (V'20)  Estriche schwimmend oder imVerbund
BKP-Nr.: 281.0 Unterlagsböden

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

Ausführung zu vereinbarenden
Methode.

.300 Ausmass nach Fläche.

.310 Horizontale und geneigte Es-
trichflächen werden ohne Abzug
von Aussparungen, Stützen,
Wänden, Rohren und Kanälen bis
zu einer Einzelfläche von
m2 0,5 gemessen.

.400 Ausmass nach Länge.

.410 Fugen, Schalungen und Rand-
streifen werden in Meter ge-
messen.

023 Ausmassbestimmungen für Boden-
beläge aus Zement (Zement-
estriche und Hartbetonbeläge
im Verbund).

.100 Ausmass nach Fläche.

.110 Bei horizontalen und geneigten
Bodenbelägen wird die effek-
tive Fläche gemessen. Vom Aus-
mass nicht abgezogen werden
Flächen von Aussparungen, z.B.
Stützen, Wände, Rohre und Ka-
näle, von weniger als m2 0,5
pro Fläche.

.200 Ausmass nach Länge.

.210 Fugen und Abschalungen.

.220 Hohlkehlen und Sockel.

.230 Treppentritte: Anzahl Stufen x
Treppenbreite (Stufenbreite).

.300 Ausmass nach Anzahl.

.310 Ecken bei Hohlkehlen und So-
ckeln.

.320 Füllungen von Schacht-,
Kanalabdeckungen und dgl.

030 Begriffe, Abkürzungen

031 Begriffe.
.100 Allgemeine Begriffe.
.110 Calciumsulfat: neue Bezeich-

nung für Anhydrit.
.120 Estrich: neue Bezeichnung für

Unterlagsboden.
.200 Zur Bearbeitung von Estrichen.
.210 Anschleifen: Aufrauen der

Estrichoberfläche.
.220 Reinigungsschliff: mechani-

sches Entfernen von Verunrei-
nigungen an der Oberfläche von
Estrichen kurz vor dem Verle-
gen des Bodenbelags.

.300 Zu Schichten.

W
in

B
a

u

0.00Zwischentotal BKP-Nr. 281.0  Unterlagsböden



Objekt: 2222 Wohnungsaufbau Fischhausenstrasse 13 Seite   16
Kaltbrunn SG

Arbeitsgattung: BKP 28100 UNTERLAGSBOEDEN 20.09.2022
NPK: 661 D/15 (V'20)  Estriche schwimmend oder imVerbund
BKP-Nr.: 281.0 Unterlagsböden

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

031.310 Dämmschicht: Schicht zur Ver-
besserung des Wärme- und/oder
Schalldämmvermögens.

.320 Gleitschicht: Schicht, die das
Gleiten zwischen 2 Schichten
ermöglicht.

.330 Haftbrücke: Schicht, die den
Verbund des Belags mit dem Un-
tergrund verbessert.

.340 Trennschicht: Schicht, die
eine Verbindung zwischen
Estrich und Untergrund verhin-
dert.

.350 Untergrund: oberste Schicht
der Unterkonstruktion, auf
welche die jeweilige Folge-
schicht direkt aufgebracht
wird.

.400 Zu Fugen.

.410 Anschlussfuge: Fuge zwischen
dem Estrich und den angrenzen-
den Bauteilen, z.B. Anschlüsse
an Wände, Türzargen, Rohre,
Säulen und dgl.

.420 Bewegungsfuge: Fuge durch die
ganze Estrichschicht mit ein-
gelegtem Dämmstreifen oder mit
einer Einlage, die eine all-
seitige Bewegung der durch die
Fuge abgetrennten Felder zu-
lässt.

.430 Fuge: Trennung über den gesam-
ten oder einen Teil des Quer-
schnitts eines Estrichs, eines
Bodenbelags oder eines anderen
Bauteils.

.440 Schwindfuge: Fuge über einen
Teil des Estrichquerschnitts,
die eine Sollbruchstelle an-
stelle von unregelmässigen
Schwindrissen darstellt oder
zur Aufnahme von Längenände-
rungen infolge Schwindens be-
stimmt ist.

.500 Zu Prüfungen.

.510 Bestätigungsprüfung: Prüfung
der Materialkenngrössen an aus
dem Estrich entnommenen Prüf-
körpern.

.520 Nachweisprüfung: Prüfung von
Eigenschaften an Rückstellmus-
tern.

.600 Randstreifen: flexibler Strei-
fen, der zwischen dem Estrich
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und angrenzenden Bauteilen an-
geordnet wird.

032 Abkürzungen.
.100 Zu Estrichen.
.110 AS: Gussasphaltestrich.
.120 CA: Calciumsulfatestrich.
.130 CAF: Calciumsulfat-Fliess-

estrich.
.140 CT: Zementestrich.
.150 CTF: Zementfliessestrich.
.160 SR: Kunstharzestrich.
.200 Zu Bestätigungsprüfungen.
.210 IC: Eindringtiefe in Würfeln.
.220 ICH: Eindringtiefe in Würfeln

für Heizestriche (Estriche mit
integrierter Fussbodenhei-
zung).

.300 Zu Dämmplatten.

.310 PF: Phenolharzschaum.
100 Vorarbeiten

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Baustelleneinrichtung

111 Baustelleneinrichtung.
.100 Maschinen und Geräte.
.102 Vorhalten von Maschinen und 

Geräten für die Dauer der 
Leistungen des Unternehmers,
inkl. An- und Abtransport.
Für CAF-Fliessestriche.
LE = global. 1 LE ................... ..........................

130 Schützen von Bauteilen

Vor der Ausführung ist die Zu-
stimmung der Bauleitung einzu-
holen.

R .090 Das Schützen von Fremdbau-
teilen ist in die Leistungspo-
sitionen zum Einbringen des 
Unterlagsboden in die Ein-
heitspreise einzurechnen und 
wird nicht separat vergütet.

140 Schalungen

141 Schalungen für Aussparungen.
Entfernen bauseits. Ausmass:
abgewickelte Länge.

.100 Auf horizontalem Untergrund.

.110 Gerade Schalung.
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141.111 h bis mm 200. 2 m ................... ..........................
180 Arbeiten nach Aufwand

181 Arbeiten nach Aufwand.
.100 Arbeitszeit.
.110 Personal, inkl. Hand- und

Kleinmaschinen.
.112 Bodenleger. 1 h ................... ..........................
.114 Bauarbeiter. 1 h ................... ..........................
.200 Material.
.201 Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr. 1 LE 100.00 100.00
200 Abdichtungen gegen

aufsteigende Feuchtigkeit

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

220 Dampfbremsen

221 Horizontale Dampfbremsen ver-
legen und an den Wänden
bis OK fertiger Estrich hoch-
ziehen oder mit bestehender
Dampfbremse verkleben.

.100 Einlagig. Ausmass: abgewickel-
te Fläche.

.110 Polymerbitumen-Dichtungsbahnen
EVA mit Glasgittervlies- und
Alufolieneinlage, min.
kg/m2 1,5; lose verlegen, Bah-
nen min. mm 100 überlappen.

.112 Vollflächig verkleben, inkl.
Voranstrich.
Marke, Typ:
.............................. per m2 ...................

.200 Mehrleistungen.

.210 Für Kehlen und Kanten. Aus-
mass: Länge der Abwicklung.

.211 Kehlen und Kanten ausbilden. per m ...................

.220 Für Anschlüsse an Rohre, Stüt-
zen und dgl.

.221 Umfang bis mm 300. per St ...................
400 Dämmschichten

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

R .090 Die Schneidarbeiten für das 
Verlegen der Dämmplatten sind 
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in die Einheitspreise einzu-
rechnen und werden nicht 
separat vergütet. Ausser 
Schneidarbeiten, welche wegen 
vorgängig verlegten Elektro-
leitungen etc. zu Mehraufwand 
führen.

430 Trittschall-Dämmplatten

433 Trittschall-Dämmplatten aus
expandiertem Polystyrol
gewalkt EPS-T. Einlagig,
stumpf stossen. Randstreifen,
d min. mm 8, mindestens bis OK
fertiger Bodenbelag verlegen.

.400 Platten auf Rollen, mit PE-be-
schichteter Alufolie belegt,
mit Rasteraufdruck und Anker-
gewebe. Zusammendrückbarkeit
d_L - d_B bis mm 3.
Marke, Typ:
..............................

.402 d mm 22/20. 172 m2 ................... ..........................
440 Wärmedämmschichten (1)

443 Wärmedämmplatten aus expan-
diertem Polystyrol EPS. Roh-
dichte ca. kg/m3 20. Druck-
spannung bis N/mm2 0,10 bei
Stauchung % 10. Randstreifen,
d min. mm 8, mindestens bis OK
fertiger Bodenbelag verlegen.

.100 Platten unbelegt.

.110 Einlagig, stumpf stossen.
Marke, Typ:
..............................

.111 d mm 20. 172 m2 ................... ..........................
500 Trenn- und Gleitschichten

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

510 Kunststofffolien

511 Trenn- und Gleitschichten aus
Kunststofffolien verlegen und
an Wänden mindestens bis OK
fertiger Bodenbelag hochzie-
hen.

.100 Bahnen min. mm 150 überlappen.

.120 Ueberlappungen verkleben.

W
in

B
a

u

..........................Zwischentotal BKP-Nr. 281.0  Unterlagsböden



Objekt: 2222 Wohnungsaufbau Fischhausenstrasse 13 Seite   20
Kaltbrunn SG

Arbeitsgattung: BKP 28100 UNTERLAGSBOEDEN 20.09.2022
NPK: 661 D/15 (V'20)  Estriche schwimmend oder imVerbund
BKP-Nr.: 281.0 Unterlagsböden

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

511.121 Polyethylenfolien PE,
d mm 0,2. 179 m2 ................... ..........................

700 Schwimmende Estriche mit
Bodenheizung

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

740 Calciumsulfat-Fliessestriche
CAF

741 Calciumsulfat-Fliessestriche
CAF einbauen, inkl. Einnivel-
lieren. Mit Bodenheizung.

.100 Beanspruchungskategorie A,
Festigkeitsklasse C35-F7.

.110 Auf Dämmschicht, Zusammen-
drückbarkeit d_L - d_B bis
mm 3, Einzellast Q_k kN 2.

.112 d mm 55. 172 m2 ................... ..........................

.300 Mehrdicke.

.310 Ausmass: Fläche.

.311 Mehrdicke mm 5. per m2 ...................
744 Oberflächen von Calciumsul-

fat-Fliessestrichen CAF
nacharbeiten.

.100 Oberflächenbearbeitung.

.101 Anschleifen und trocken reini-
gen. 172 m2 ................... ..........................

900 Nebenarbeiten

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

920 Trennen von Bauteilen

921 Schwellenprofile vom Estrich
trennen.

.100 Mit Schaumstoffband, d min.
mm 8.

.101 Schwellenlänge bis mm 1'000. per m ...................
922 Rohre vom Estrich trennen.

.100 Mit Schaumstoffband, d min.
mm 8.

.101 Rohrdurchmesser bis mm 50. 4 St ................... ..........................

.102 Rohrdurchmesser bis mm 150. 1 St ................... ..........................
930 Randstreifen

931 Randstreifen zur Trennung des
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Estrichs von Wänden und dgl.
verlegen.

.100 Mineralwollstreifen.

.110 d min. mm 8.

.111 h mm 120. per m ...................

.400 Schaumstoffstreifen aus Poly-
ethylen PE mit Klebfolie
befestigen.
Marke, Typ:
..............................

.410 d min. mm 8.

.411 h mm 120. 143 m ................... ..........................
932 Vom Unternehmer verlegte Rand-

streifen und Dämmmatten an OK
Estrich abschneiden und ent-
sorgen.

.200 Ueber m 200.

.201 Nach Ausmass. per m ...................
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