
Objekt: 2222 Wohnungsaufbau Fischhausenstrasse 13 Seite    1
Kaltbrunn SG

Arbeitsgattung: BKP 28240 PLATTENARBEITEN (BODEN + WAND) 22.09.2022
NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

000 Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
für seine individuellen Be-
dürfnisse abändern oder ergän-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'20)

100 Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

120 Bauherr, Projektleiter, Pla-
ner, Bauleiter

121 Bauherr, Bauherrenvertreter,
Eigentümer.

.100 Bauherr.

.110 eberle + partner AG
Fischhausenstrasse 13
8722 Kaltbrunn SG

123 Planer, Berater.
.200 Architekten.
.210 MGA AG

Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
PF 301
8853 Lachen SZ
Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch.

.220 Örtliche Bauleitung.
eberle + partner AG
Fischhausenstrasse 13
8722 Kaltbrunn SG

.300 Bauingenieure.

.310 Noch nicht bestimmt.

.400 Geologen, Geotechniker und
Grundbauingenieure.

.410 Noch nicht bestimmt.
130 Lage des Objekts, Umfang der

Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

131 Bezeichnung des Objekts.
.100 Wohnungsumbau

Fischhausenstrasse 13
8722 Kaltbrunn SG
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132 Ort der Bauausführung.
.100 Lage.
.110 Gemeinde: Kaltbrunn SG.

Ort, Strasse Nr. 
Fischhausenstrasse 13.
Parzelle, Kataster Nr. 1514.
Nach Plan: siehe www.mgaag.ch
Höhe ü.M. m  ca. 420,00.
Geländetopografie
Eben.

200 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

220 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

221 Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

.100 Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch
Bedingung für eine Arbeits-
vergabe ist die vollständige 
Anerkennung der AGB.

222 Teilangebote.
.100 Teilangebote sind unzulässig.

224 Zuschlagskriterien.
.100 Zuschlagskriterium

Preis.
Qualität.
Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich bei der Bauherrin.

225 Verhandlungen.
.200 Bauherr behält sich Abgebots-

verhandlungen vor.
Eine erste Abgebotsrunde 
erfolgt in der Regel per Fax.

230 Ausschreibungstermine, Aus-
künfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

233 Begehungen.
.100 Keine Begehung.

235 Sprache und Währung des Ange-
bots.

.100 Sprache: Deutsch.
Währung: Schweizer Franken.

236 Ort und Frist für Einreichen
des Angebots.

.100 MGA AG.
Eingabetermin siehe Deckblatt.

238 Verbindlichkeit des Angebots.
.100 Siehe AGB.
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250 Angebot, Beilagen

251 Eingabeform des Angebots.
.100 Originaldevis in Papier oder 

über 01.s Datei + Ausdruck.
252 Beilagen des Unternehmers zum

Angebot.
.100 Mit dem Angebot einzureichen.
.110 Firmenporträt.

Referenzen.
.200 Auf späteres Verlangen einzu-

reichen.
.210 Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen
nach Rückfrage Architekt.

260 Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

.200 Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten über die Aus-
schreibungsbedingungen der
Bauherrin zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

261 Varianten.
.300 Varianten sind unter Einhal-

tung folgender Bedingungen
erlaubt:
Grundangebot ist mit einzu-
reichen.
Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.

270 Sicherheitsleistungen

271 Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

.100 Für die Erfüllung des Ver-
trags.

.110 Solidarbürgschaft.
Detail siehe AGB.

.200 Für Vorauszahlungen.

.210 Solidarbürgschaft.

.300 Für die Haftung wegen Mängeln.

.310 Solidarbürgschaft.
Oder bei Bedarf Bargarantie.

.320 Detailregelung gemäss AGB.
300 Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

320 Baugrund, Gewässer, Altlasten,
Schadstoffe, archäologische
Funde

321 Baugrund.
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321.300 Geotechnische Berichte.
330 Vorhandene Werkleitungen, Bau-

werke und Anlagen

332 Unterirdische Leitungen.
.700 Der Unternehmer hat sich über 

die genau Lage von Leitungen 
zu informieren und alle er-
forderlichen und zumutbaren
Sicherheitsmassnahmen zu 
treffen.

360 Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

361 Baustellenzufahrten über
Strassen.

.100 Strassen, Fahrpisten und dgl.

.110 Die Erschliessung erfolgt über 
die Uznacherstrasse in die 
Fischhausenstrasse. Das 
Fahrverhalten ist entsprechend 
anzupassen. Insbesondere ist 
bei den Ein-und Ausfahrten 
entsprechende Sorgfalt walten 
zu lassen.
Der Verkehr auf der Strasse 
darf nicht behindert werden
durch Manöver.
Reinigungs- und Unterhalts-
regelung:
Verursachte Verschmutzungen
der Zufahrtsstrasse sind un-
entgeltlich durch den
Unternehmer zu beseitigen.

370 Nutzung bestehender
Parkplätze, Umschlag- und
Lagerflächen, Räume,
Baustellenanlagen

371 Nutzung bestehender Parkplät-
ze, Umschlag- und Lager-
flächen.

.100 Parkplätze.

.110 Die Benutzung bestehender 
Parkplätze ist im Einzelfall 
mit der Bauleitung abzu-
sprechen.

R 379 Baustelleneinrichtung des 
Unternehmers.
Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfügung gestellt.

R .200 Es werden keine Einrichtungen 
wie Hebebühnen, Baracken, 
Magazine, Baustellenanlagen 
etc. zu Verfügung gestellt.

R .300 Über den Standort von Lager-
oder Umschlagflächen, sowie 
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Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgängig 
mit der Bauleitung Rücksprache 
zu halten.

400 Grundstücksbenützung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfälle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

440 Ableitungen, Bauabfälle

442 Bauabfälle behandeln und ent-
sorgen.

.100 Entsorgungskonzepte.

.110 Bauseits werden keine Schutt-
mulden zur Verfügung gestellt. 
Das Entsorgen von Bauschutt 
und Verpackungsmaterial ist 
Sache des Unternehmers. Wird 
dies nicht  eingehalten, so 
ist die Bauleitung berechtigt, 
die Entsorgungsarbeiten bau-
seits, ohne Voranmeldung aus-
zuführen und dem Unternehmer 
an der Schlussrechnung 1-3% in 
Abzug zu bringen.
Dies gilt auch bei Global- und 
Pauschalverträgen.

500 Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

510 Vereinfachte Anwendung

511 Schutz von Personen und
Eigentum; Schutz der Baustel-
le; Schutz der Umgebung;
Schutz von Gewässern, Boden,
Vegetation und Fauna.

.100 Es sind sämtliche erforder-
lichen Massnahmen zum Schutz 
von Personen und Umwelt zu 
treffen. Die Vorschriften der 
SUVA sind sowohl für die Arb-
eiten wie für die zu erstell-
enden Werke (z.B. haustech-
nischen Anlagen) einzuhalten.

.200 Sauberkeit und Ordnung auf der 
Baustelle: Der Arbeitsort ist 
immer sauber und aufgeräumt zu 
verlassen. Es dürfen keine 
Werkzeuge und Arbeitsmaterial-
ien offen liegen gelassen 
werden. Türen, Durchgänge, 
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Notausgänge, Verkehrswege, 
Fluchtwege, Rettungswege,
Feuerlöscher und Hydranten, 
Handtaster etc. sind stets 
freizuhalten. Vor Beginn sämt-
licher Schweiss-, Trenn und
anderen Feuerarbeiten sowie 
staubintensiven Arbeiten 
(Rauch, Lösungsmittel usw.) 
ist die Bauleitung zu orient-
ieren, damit diese notwendige
Sicherungsmassnahmen einleiten 
kann. Der Unternehmer hat ent-
sprechende Löschgeräte an 
seinem Arbeitsplatz bereit zu 
halten.

.300 Materiallager:
Materiallager dürfen nur in 
den dafür vorgesehenen Zonen 
erstellt werden. Jeder Unter-
nehmer trifft seine eigenen 
Vorkehrungen gegen Diebstahl.
Für fehlendes Material, Werk-
zeuge etc. übernimmt die
Bauleitung keine Haftung. 
Abschliessbare Räume nur
gegen vorangehende Anfrage
bei der Bauleitung und bei
genügender Kapazität. 
Schlösser und Türen sind
Sache des Unternehmers.

520 Schutz von Personen und Objek-
ten

525 Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

.100 Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die 
Einheitspreise einzurechnen.
Die Benützung des Strassen-
raumes ist frühzeitig mit den 
zuständigen Behörden abzu-
sprechen.

600 Bauablauf, Fristen, Prämien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

620 Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

624 Intensivbauphasen.
.100 Das aktuelle Bauprogramm der 

Bauleitung ist verbindlich und 
einzuhalten. Bei Nichteinhalt-
ung von schriftlich festge-
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haltenen Terminen, kann die 
Bauleitung dem Unternehmer, 
ohne Vorankündigung bis zu
CHF 500.00 pro Tag, an der 
Schlussrechnung abziehen.

630 Termine, Fristen

632 Baubeginn.
.100 Termin nach besonderen 

Bestimmungen Bauleitung.
633 Fristen und Termine.

.100 Die vom Unternehmer benötigten 
Fristen für Lieferungen, Mon-
tage etc., sind unaufgefordert 
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung, bekanntzugeben. 
Ansonsten gelten die von der 
Bauleitung definierten Fristen 
und Termine als akzeptiert.

650 Streiterledigung

651 Streiterledigung.
.300 Siehe Allgemeine Bedingungen.

Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

700 Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

720 SIA-Regelwerk

721 SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

.200 Grundlagen der Projektierung 
von Tragewerken.

.300 SIA 261, Ausgabe 2020 
Einwirkungen auf Tragwerke.

.400 SIA 262, Ausgabe 2013 
Betonbau.

.500 SIA 263, Ausgabe 2013 
Stahlbau.

.600 SIA 266, Ausgabe 2015 
Mauerwerk.

.700 SIA 267, Ausgabe 2013 
Geotechnik.

.800 SIA 272, Ausgabe 2009 
Grundwasserabdichtung.

730 VSS-Regelwerk

731 VSS-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.
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740 Normen und Regelwerke anderer
Fachverbände

741 Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

R 790 Behördliche Vorschriften
______________________________

R 791 Auflagen und Vorschriften von 
Bund, Kantonen oder Gemeinden.

R .100 Es gelten sämtliche massgeb-
enden Vorschriften, Auflagen 
und dgl.

800 Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

820 Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

821 Baumethoden und Bautechnik.
.100 Für ganze Bauwerke.
.110 Die Ausführungspläne von 

Architekt und Spezialisten 
sind zu beachten.
Die Submissionsunterlagen sind 
zu beachten.

.300 Der Unternehmer hat sich vor 
Arbeitsbeginn, vor Ort über 
die Detailausführung zu in-
formieren, insbesondere bei 
bestehenden Bauteilen.

840 Vermessung, Absteckungen, Kon-
troll- und Deformationsmessun-
gen

842 Absteckungen und Einmessungen.
.100 Absteckungskonzepte.
.110 Nach Plan Ausführung.

850 Baulüftung, Bauheizung,
Baukühlung, Unterhalt,
Reinigung, Winterdienst

855 Winterdienst.
.100 Winterliche Baumassnahmen 

dürfen nur nach Absprache und
Weisung der Bauleitung 
getroffen werden.
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900 Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

920 Versicherungen Bauherr

921 Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

922 Bauwesenversicherung.
930 Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.

931 Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.

.100 Versicherungsgesellschaft
..............................
Deckungssumme Personenschäden
Fr. .........................
Deckungssumme Sachschäden
Fr. .........................
Deckungssumme Personen- und
Sachschäden Fr. ..............

940 Rapporte, Preisänderungen,
Zahlungen, Abrechnung

941 Rapportwesen.
.100 Kontroll- und Rapportpflicht.
.110 Tagesrapporte.

Regiearbeiten dürfen nur auf 
Anweisung der Bauleitung 
ausgeführt werden.
Regierapporte sind mit dem 
schriftlichen Auftrag innert 3 
Tagen der Bauleitung zur 
Kontrolle und Unterschrift zu 
zustellen. Arbeiten mit Kost-
enfolge ausserhalb der Werk-
vertragssumme, sind der Bau-
herrin vorgängig zur Genehmi-
gung vorzulegen.

943 Verrechnung von Preisänderun-
gen.

.100 Keine Verrechnung.
944 Rechnungsstellungen und Zah-

lungsverkehr.
.100 Administrative Vorgaben.
.110 Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse 
Bauherrin im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen :
Ausmass, Rapporte gemäss AGB.

947 Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

.600 Allgemeine AGB Abzüge 2%.
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950 Bewilligungen, Behördenaufla-
gen

951 Bewilligungen.
.100 Vom Bauherrn eingeholt.

952 Behördenauflagen.
.100 Sind vollumfänglich zu 

berücksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen

R 969 Kontrollen und Qualitätsprü-
fungen.

R .100 Baustoffe, Materialien und
Produkte.

R .110 Die angeforderten Kontroll-
und Prüfberichte sind der 
Bauleitung unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen.
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 645D/2014.
Plattenbeläge (V'20)

010 Vergütungsregelungen

011 Allgemeine Vergütungsregelun-
gen.

.100 Die Vergütung richtet sich
nach dem Werkvertrag bzw. dem
darin enthaltenen Leistungs-
verzeichnis.

012 Inbegriffene Leistungen. Die
folgenden Leistungen gehören
zu einer fachgerechten Ausfüh-
rung und sind deshalb auch
ohne spezielle Beschreibung in
den Einheitspreisen inbegrif-
fen.

.100 Bei Vorarbeiten.

.110 Handmuster. Bei Platten: exkl.
Dekore.

.120 Transporte zur und innerhalb
der Baustelle bei Lieferung
mit Versetzen bzw. Verlegen.

.130 Einfache Gerüste für Arbeiten
zu Einheitspreisen und bis
m 2,5 Belagshöhe.

.140 Erstmaliges Messen des Feuch-
tegehalts des Untergrunds mit
dem CM-Gerät.

.400 Beim Verlegen von Platten.

.410 Durchschnittliche Mörtel-
schicht mm 3 bei Dünn-
bett- und mm 5 bei Mittel-
bettmörtel auf zementgebunde-
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nen Untergründen oder nach
Leistungsverzeichnis.

.420 Verdeckte, rechtwinklige Hand-
schnitte.

.430 Verlegearten wie englisch,
Kreuzfugen, in Bahnen.

.440 Starres Ausfugen mit nicht
eingefärbtem Zementmörtel.

.500 Bei Nebenarbeiten.

.510 Schützen der angrenzenden Bau-
teile.

.520 Reinigen der Arbeiten unmit-
telbar nach ihrer Fertigstel-
lung (Schwammreinigung).

.530 Absperren der frisch verlegten
Beläge.

.540 Pflege- und Unterhaltshinweise
für Grund- und Unterhaltsrei-
nigung, Fugenpflege.

013 Nicht inbegriffene Leistungen.
Die folgenden Leistungen wer-
den dem Unternehmer gesondert
vergütet, sofern sie im Leis-
tungsverzeichnis nicht be-
schrieben sind.

.100 Bei Vorarbeiten.

.150 Vorbereiten des Untergrunds
wie Abtragen, Schleifen,
Spachteln, Abschlagen von
Putz, Verputzen, Zementmörtel-
anwurf, Aufbetonieren.

.170 Zusätzliche Messungen der
Feuchtigkeit des Untergrunds
mit dem CM-Gerät, die der Bau-
herr verlangt oder die wegen
des Austrocknungsprozesses er-
forderlich sind.

.180 Sperrschichten, Grundierungen,
Verbundabdichtungen, Haft-
schichten und Entkopplungs-
schichten.

020 Ausmassbestimmungen

021 Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

.100 Ohne anders lautende Vereinba-
rung wird das Ausmass unter
Berücksichtigung der nachste-
hend aufgeführten Ausmassvor-
schriften bestimmt.

.200 Die ausgeführten Flächen wer-
den einschliesslich der Fugen
in m2 gemessen.
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021.300 Aussparungen unter m2 0,5 in
den Flächen werden vom Ausmass
nicht abgezogen. Bei Kunst-
steinarbeiten: gilt nicht für
Ausschnitte in einzelnen Plat-
ten.

R 029 Ausführung Nasszellen.
R .100 Für die Ausführung der

Nasszellen sind die MGA
Nasszellenpläne zu beachten.

030 Begriffe

031 Begriffe.
.100 Fachbegriffe A bis E.
.110 Ausklinkung: aus Platte oder

Profil herausgeschnittener,
-gehauener, -gebohrter oder
-gefräster Ausschnitt.

.120 Aussparung: nicht belegte
Stelle innerhalb, am Rand oder
in der Ecke einer Fläche.

.130 Belagsträger: Untergrundstabi-
lisierung für die Verlegung
von Plattenbelägen auf kriti-
sche Untergründe.

.140 Bewegungsfuge: Fuge, die in
Gebäude- und Unterkonstruktio-
nen oder nur in Belägen und
Bekleidungen angeordnet wird,
um allseitige Bewegungen zuzu-
lassen. Sie wird meistens mit
geeigneten verformbaren Mate-
rialien wie Fugenbändern, Fu-
genmassen und dgl. oder spe-
ziellen Profilen geschlossen.

.150 CM-Messung: Messen des Feuch-
tegehalts an Baustoffen oder
Konstruktionsteilen mittels
Calciumcarbid-Methode.

.160 Entkopplungsschicht: direkt
unter dem Plattenbelag liegen-
de Schicht zur mechanischen
Trennung im Belagsaufbau.

.200 Fachbegriffe F bis H.

.210 Fliessbettmörtel: zur hohl-
raumarmen Verlegung von Plat-
tenbelägen.

.220 Floating-Buttering-Verfahren:
Verlegemethode, bei der eine
Mörtelschicht mittels Zahn-
spachtel auf den Untergrund
aufgebracht wird (floating)
und die Platte zusätzlich vor
dem Verlegen/Versetzen mit
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einer Mörtelschicht vorgestri-
chen wird (buttering). Anwen-
dung bei grossformatigen Plat-
ten in Schwimmbädern, im Aus-
senbereich und dgl.

.230 Formstück: geformtes Einzel-
teil.

.240 Gehrung: Eckfuge oder Eckver-
bindung zweier in beliebigem
Winkel aufeinanderstossender
Teile.

.250 Handmuster bei Kunststein- und
Natursteinarbeiten: Muster-
platte bis m 0,2x0,3.

.300 Fachbegriffe K bis M.

.310 Kalibrierte Natursteinplatte:
auf eine bestimmte Dicke ma-
schinell nachbearbeitete Na-
tursteinplatte.

.320 Keramische Platte: Platte aus
Tonen und/oder anderen anorga-
nischen Rohstoffen, die für
Bodenbeläge und zur Bekleidung
von Wänden verwendet wird.

.330 Kunststein: zement- oder
kunstharzgebundenes Material
aus natürlichem, gemahlenem
oder gebrochenem Naturstein
und evtl. Farbzusätzen, das in
Aussehen und Eigenschaften dem
betreffenden Naturstein ähn-
lich ist.

.340 Mörtel mit besonderen Eigen-
schaften: Dazu zählen einge-
färbte Mörtel, Mörtel mit be-
sonderem Abbindeverhalten,
Mörtel mit besonderen Zu-
schlagstoffen, kunststoffmodi-
fizierte Mörtel und kunst-
stoffgebundene Mörtel.

.350 Mosaik bei Plattenarbeiten:
auf Netz, Folie oder Papier
geklebte, klein- oder mittel-
formatige Platten bis max.
mm 100x100.

.400 Fachbegriffe R bis V.

.410 Rektifizierte Platte: nach der
Produktion auf genaues Format
nachbearbeitete Platte, all-
seitig scharfkantig.

.420 Schwammreinigung: Abwaschen
der fertigen Belagsoberfläche
mit Schwamm und sauberem Was-
ser.
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031.430 Stirnfläche der Treppenstufen
= Stossfläche.

.440 Untergrund: oberste Schicht
der Unterkonstruktion, auf
welche die jeweilige Folge-
schicht direkt aufgebracht
wird.

.450 Unterkonstruktion: tragende
Konstruktion einschliesslich
allfälliger Zusatzschichten
zur Aufnahme von Belägen und
Bekleidungen.

.460 Verblender: Einzelstein (Riem-
chen) oder Element zur Beklei-
dung von Wandflächen.

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Baustelleneinrichtung, leichte
Arbeitsgerüste, Etappierungen
und Arbeitsunterbrüche

111 Baustelleneinrichtung erstel-
len und vorhalten für die
Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers.

.100 Als Globale.

.101 Baustelleneinrichtung nach
Norm SIA 118. 1 gl ............... ..........................

120 Vorbereitungsarbeiten

121 Prüfen des Untergrunds.
.100 Messen der Feuchtigkeit.
.101 Mit CM-Methode. 1 St ............... ..........................

R 129 Vorarbeiten für bauseitige
Materiallieferungen.

.001 Ausmass für 
Plattenlieferungen,
mit Unterstützung
Planer/Bauherr bestimmen.
Effektives Ausmass bestimmt
der Planer/Bauherr, Berechnung 
vom zugehörigen Verschnitt
durch Unternehmer. 1 pl ............... ..........................

130 Untergrund

131 Untergrund vorbereiten.
.200 Oberflächen aufrauen.
.201 Untergrund Anhydrit.
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Schleifen zur Aufnahme von
Plattenbelägen.
Mehraufwände für Kleinflächen 
sind in diese Leistungsposit-
ion einzurechnen und werden 
nicht separat vergütet.
LE = m2. per LE ...............

150 Trennschichten, Abdichtungen,
Belagsträger, Dämmungen und
Drainagesysteme

.800 Produktenachweis.
152 Verbundabdichtungen einbauen.

.100 Flächen.

.101 Abdichtung in Nassräumen.
Anstrich.
Böden.
Mehraufwände für Kleinflächen 
sind in diese Leistungsposit-
ion einzurechnen und werden 
nicht separat vergütet.
LE = m2. 11 LE ............... ..........................

.102 Abdichtung in Nassräumen.
Anstrich.
Wände.
Mehraufwände für Kleinflächen 
sind in diese Leistungsposit-
ion einzurechnen und werden 
nicht separat vergütet.
LE = m2. 30 LE ............... ..........................

.200 Anschlüsse.

.210 Vorbehandlung von Metalltei-
len.

.211 Bei Linienentwässerung.
LE = m. 2 LE ............... ..........................

.220 Dichtungsband mit Schnitt-
schutz.

.221 Stossverbindungen, Boden- und
Wandanschlüsse.
Marke, Typ:
.............................. 26 m ............... ..........................

.240 Rohrmanschetten.

.241 Rohrdurchmesser mm bis 150. 10 St ............... ..........................
160 Zusatzarbeiten

R 169 Dusch-Unterböden erstellen.
R .100 Unterbau:

Auf bauseits verlegten 
EPSDämmplatten.
Mit Schnellestrich oder
Ausgleichsplatten nach
Vorschlag Unternehmer.
Ausführung Unternehmer:
..............................
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..............................

..............................
R .110 Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten

wie Schallschutzmassnahmen,
Anschliessen an bauseits 
versetzte Linienentwässerung 
und Unterlagsboden etc.

.111 Abmessungen:
Länge x Breite lxb
ca. mm 800x1`300.
Einbautiefe t
ca. mm 20 bis 55
(mit einseitiger
Gefällsausbildung). 1 St ............... ..........................

.112 Abmessungen:
Länge x Breite lxb
ca. mm 1`000x2`000.
Einbautiefe t
ca. mm 20 bis 55
(mit einseitiger
Gefällsausbildung). 1 St ............... ..........................

180 Arbeiten nach Aufwand

181 Arbeiten nach Aufwand.
.100 Arbeitszeit und Zulagen.
.110 Personal, inkl. Hand- und

Kleinmaschinen.
Nur auf Anweisung der
Bauleitung.

.114 Plattenleger. 2 h ............... ..........................

.116 Hilfsplattenleger. 2 h ............... ..........................

.300 Material.

.301 Als Budgetposten.
LE = 100,00 SFr. 2 LE 100.00 200.00

200 Wandbeläge

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

260 Wandbeläge

R .090 Wichtiger Hinweis:
Die Feinsteinzeugplatten
werden bauseits geliefert.
Platten-Abmessung 
ca. mm 300x600x9,0.
Es sind in die Leistungs-
positionen nur die Verlege-
rbeiten, inkl. dem Kleber und
Fugenmaterial einzurechnen.

261 Wandbeläge.
R .900 Feinsteinzeugplatten.
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R 261.910 Verlegeart:
Kreuzverband.

.911 In Nassräumen.
Auf Brüstungs- und Rückwände
oberhalb Brüstungsabdeckungen,
h bis m 1,40.
Untergrund: Porenbeton
oder Gipskartonplatten.
Fugen b mm max. 3.
Fugenfarbton den Platten
angepasst.
Mehraufwände für Kleinflächen
sind in diese 
Leistungsposition
einzurechnen und werden
nicht separat vergütet. per m2 ...............

.912 In Nassräumen.
Auf raumhohe Wände,
h bis m 2,60.
Ausführung wie in Pos. 261.911 
beschrieben.
Mehraufwände für Kleinflächen
sind in diese Leistungs-
position einzurechnen und 
werden nicht separat vergütet. 80 m2 ............... ..........................

300 Bodenbeläge

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

370 Bodenbeläge

R .090 Wichtiger Hinweis:
Die Feinsteinzeugplatten
werden bauseits geliefert.
Platten-Abmessung 
ca. mm 300x600x9,0.
Es sind in die Leistungs-
positionen nur die Verlege-
rbeiten, inkl. dem Kleber und
Fugenmaterial einzurechnen.

371 Bodenbeläge.
R .900 Feinsteinzeugplatten.
R .910 Verlegeart:

wild oder englisch.
.911 In Wohn- und Nassräumen.

Untergrund Anhydrit oder
Zementüberzug.
Fugen b mm max. 3.
Fugenfarbton den Platten
angepasst.
Mehraufwände für Kleinflächen
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sind in diese Leistungs-
position einzurechnen und 
werden nicht separat vergütet. 28 m2 ............... ..........................

700 Nebenarbeiten

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

710 Sockel

R .090 Wichtiger Hinweis:
Die Feinsteinzeugplatten
werden bauseits geliefert.
Es sind in die 
Leistungspositionen
nur die Verlegearbeiten,
inkl. dem Kleber und
Fugenmaterial einzurechnen.

711 Wandsockel.
.100 Aus Wand- oder Bodenplatten.
.101 Material wie Pos. 371.910 

(Bodenbeläge).
Sockel h mm 60.
Auf Mass schneiden, sichtbare
Kante original.
In Wohn- und Nassräumen. 12 m ............... ..........................

730 Bekleidungen

R .090 Wichtiger Hinweis:
Die Feinsteinzeugplatten
werden bauseits geliefert.
Es sind in die 
Leistungspositionen
nur die Verlegearbeiten,
inkl. dem Kleber und
Fugenmaterial einzurechnen.

731 Bauteile bekleiden.
.200 Duschenböden.
.201 Material und Ausführung wie in 

Pos. 371.910 (Bodenbeläge) 
beschrieben.
Abmessung Duschenboden
mm lxb ca. 800x1`300.
Gefälle einseitig.
Untergrund wie in 
Pos. 169.111 beschrieben.
Inkl. den Nebenarbeiten wie 
Zuschneiden der Platten. 1 St ............... ..........................

.202 Material und Ausführung wie
in Pos. 731.201 beschrieben.
Abmessung Duschenboden
mm lxb ca. 1`000x2`000.
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Gefälle einseitig.
Untergrund wie in 
Pos. 169.112 beschrieben. 1 St ............... ..........................

.500 Leibungen, Simse und Stürze.

.501 Material und Ausführung wie in 
Pos. 261.910 (Wandbeläge) 
beschrieben.
Bauteil:
Leibungen (Wand, Brüstung oder 
Fenster) sowie Brüstungsab-
deckungen.
b bis ca. mm 250.
Inkl. den Nebenarbeiten wie 
Zuschneiden der Platten.
Kantenausbildung mit 
Kantenprofil aus Pos. 741.211.
LE = m1. 20 LE ............... ..........................

R .900 Badewannenbrüstungen.
.901 Material und Ausführung wie in 

Pos. 261.910 (Wandbeläge) 
beschrieben.
Abmessung Brüstung
bxh mm ca. 600x1`000x600x500.
Inkl. den Nebenarbeiten wie 
Zuschneiden der Platten. 1 St ............... ..........................

740 Versetzarbeiten

741 Profile und Schienen liefern
und versetzen.

.200 Kantenschutzprofile.

.210 Zu Wänden.

.211 Marke, Typ:
..............................
Material: Chromnickelstahl.
Abmessung mm ca. 10x10.
LE = m1. 20 LE ............... ..........................

.300 Profile für Belagsabschluss.

.301 Marke, Typ:
..............................
Material: Chromnickelstahl.
Befestigungsart ..............
Abmessung mm ....x.....
LE = Anzahl Profile.
(bis m 1,00). 3 LE ............... ..........................

.400 Abschlussprofile bei Duschen-
böden.

.410 Keilschienen, Bodenkeil.

.411 Marke, Typ:
..............................
Keilförmig.
Material:
Chromnickelstahl.
Befestigungsart nach Vorschlag 
Unternehmer.
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h mm ca. 8 bis 24.
l mm ca. 800.
LE = St. 1 LE ............... ..........................

.412 Material und Ausführung wie
in Pos. 741.411 beschrieben.
l mm ca. 1`200. 1 LE ............... ..........................

750 Fugenabdichtungen

751 Fugen ausbilden und elastisch
abdichten, inkl. Reinigung und
Voranstrich.

.001 Zu Pos. alle Positionen.
Fugenfarbton den Platten
angepasst. Definitive Auswahl
durch die Käufer vor Ort.
Marke, Typ:
..............................
Fugendichtstoff:
Hybrid-Dichtstoff
(Annahme bei Wandplatten).
Anschlussfugen.
Fugen b mm ca. 10.
Fugen t mm ca. 15.
Hinterfüllprofil
Art:
.............................. 35 m ............... ..........................

.002 Zu Pos. alle Positionen.
Fugenfarbton den Platten
angepasst. Definitive Auswahl
durch die Käufer vor Ort.
Marke, Typ:
..............................
Fugendichtstoff:
Silikon-Dichtstoff
(Annahme bei Bodenplatten).
Anschlussfugen.
Fugen b mm ca. 10.
Fugen t mm ca. 15.
Hinterfüllprofil
Art:
.............................. 50 m ............... ..........................

760 Oberflächenbehandlung

761 Oberflächenbehandlung.
.100 Grundreinigung.
.101 Zu Pos. 200.000 bis 739.000.

Sämtliche Belagsoberflächen.
Ausführungsart: 
.............................. 103 m2 ............... ..........................

.200 Absäuern und neutralisieren.

.201 Zu Pos. 761.101.
Sämtliche Belagsoberflächen.
Ausführungsart: 
..............................
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Absäuern
Material:
.............................. 103 m2 ............... ..........................

800 Mehrleistungen

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

850 Ausschnitte, Schnitte und
Gehrungen bei Belägen

851 Mehrleistungen für runde oder
eckige Ausschnitte.

.001 Durchmesser bis mm 50. 20 St ............... ..........................

.002 Durchmesser mm 51 bis 100. 5 St ............... ..........................

.003 Durchmesser mm 101 bis 150. 2 St ............... ..........................
852 Mehrleistungen für das Schnei-

den von Platten und Formstü-
cken.

R .090 Nicht sichtbare Schnitte sind
in die Eingheitspreise einzu-
rechnen (unter Sockel und
dgl.).

.100 Rechtwinklige Schnitte.

.101 Bei Wandbelägen.
Schnitte sichtbar. 97 m ............... ..........................

.102 Bei Bodenbelägen.
Schnitte sichtbar. 27 m ............... ..........................

.400 Gehrungen bei Sockeln und
Formstücken.

.401 Bei Wandsockeln.
Schnitte sichtbar. 4 St ............... ..........................

.500 Plattenkanten auf Gehrung
schneiden. Ausmass: Kantenlän-
ge.

.501 Bei Wandbelägen.
Schnitte sichtbar. per m ...............

R .900 Schneiden für Anpassarbeiten.
.901 An Türfutter (Metallzargen).

Ausmass: pro Türe. 3 St ............... ..........................
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