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2222 Wohnungsaufbau Fischhausenstrasse 13
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PLATTENARBEITEN (BODEN + WAND)
Besondere Bestimmungen

102 D/15 (V'20)

Seite
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1

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

100

120

121

123

100
110

.200
210

220

.300
310
.400

410

130

131

.100

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergdn-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'20)
Organisation Bauherr, Lage,
Iweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projekileiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,
EigentUmer.

Bauherr.

eberle + partner AG
Fischhausenstrasse 13

8722 Kaltbrunn SG

Planer, Berater.

Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung

Hintere Bahnhofstrasse 9

PF 301

8853 Lachen SZ

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch.
Ortliche Bauleitung.

eberle + partner AG
Fischhausenstrasse 13

8722 Kaltbrunn SG
Bauingenieure.

Noch nicht bestimmt.
Geologen, Geotechniker und
Grundbauingenieure.

Noch nicht bestimmt.

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekts.
Wohnungsumbau
Fischhausenstrasse 13
8722 Kaltbrunn SG
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132

200

220

221

100
110

.100

222

.100

224

.100

225

.200

230

233

.100

235

.100

236

.100

238

.100

Ort der Bauausfuhrung.

Lage.

Gemeinde: Kaltbrunn SG.

Ort, Strasse Nr.
Fischhausenstrasse 13.
Parzelle, Kataster Nr. 1514.
Nach Plan: siehe www.mgaag.ch
Hbéhe U.M. m ca. 420,00.
Gelandetopografie

Eben.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch
Bedingung fUr eine Arbeits-
vergabe ist die vollstandige
Anerkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzuldssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitat.

Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich bei der Bauherrin.
Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebots-
verhandlungen vor.

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.
Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wahrung des Ange-
bofs.

Sprache: Deutsch.

Wahrung: Schweizer Franken.
Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebots.

MGA AG.

Eingabetermin siehe Deckblatt.
Verbindlichkeit des Angebofs.
Siehe AGB.
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ME
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250

251
.100

252

.100
110

.200

210

260

.200

261
.300

270

271
.100
110
.200
210
.300
310

.320
300

320

321

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen

nach RUckfrage Architekt.
Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen der
Bauherrin zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfUllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FUr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haftung wegen Mangeln.

SolidarbUrgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdss AGB.
Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baugrund, Gewdsser, Altlasten,
Schadstoffe, archdologische
Funde

Baugrund.
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321.
330

332

300

.700

360

361

370

371

R 379

100
110

100
110

.200

.300

Geotechnische Berichte.

Vorhandene Werkleitungen, Bau-

werke und Anlagen

Unterirdische Leitungen.

Der Unternehmer hat sich Uber
die genau Lage von Leitungen
zu informieren und alle er-
forderlichen und zumutbaren
Sicherheitsmassnahmen zu
freffen.

Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Uber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Die Erschliessung erfolgt Uber
die Uznacherstrasse in die
Fischhausenstrasse. Das
Fahrverhalten ist entsprechend
anzupassen. Insbesondere st
bei den Ein-und Ausfahrten
entsprechende Sorgfalt walten
zu lassen.

Der Verkehr auf der Strasse
darf nicht behindert werden
durch Mandver.

Reinigungs- und Unterhalts-
regelung:

Verursachte Verschmutzungen
der Zufahrtsstrasse sind un-
entgeltlich durch den
Unternehmer zu beseitigen.
Nutzung bestehender
Parkpl&tze, Umschlag- und
Lagerfldchen, R&Gume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkpléat-
ze, Umschlag- und Lager-
fldchen.

Parkpl&tze.

Die Benutzung bestehender
Parkpl&atze ist im Einzelfall

mit der Bauleitung abzu-
sprechen.
Baustelleneinrichtung des
Unternehmers.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfigung gestellt.
Es werden keine Einrichtfungen
wie HebebUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfGgung gestellt.
Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfladchen, sowie
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400

440

442

.100
110

500

510

511

.100

.200

Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgdngig

mit der Bauleitung Rucksprache
zu halten.
GrundstUcksbenUtzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfdlle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfdlle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine Schutt-
mulden zur Verflgung gestellt.
Das Entsorgen von Bauschutt
und Verpackungsmaterial ist
Sache des Unternehmers. Wird
dies nicht eingehalten, so

ist die Bauleitung berechtigt,
die Entsorgungsarbeiten bau-
seits, ohne Voranmeldung aus-
zufUhren und dem Unternehmer
an der Schlussrechnung 1-3% in
Abzug zu bringen.

Dies gilt auch bei Global- und
Pauschalvertragen.

Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Vereinfachte Anwendung

Schutz von Personen und
Eigentum; Schutz der Baustel-

le; Schutz der Umgebung;
Schutz von Gewdssern, Boden,
Vegetation und Fauna.

Es sind sémtliche erforder-

lichen Massnahmen zum Schutz
von Personen und Umwelt zu
treffen. Die Vorschriffen der
SUVA sind sowohl fur die Arb-
eiten wie fUr die zu erstell-
enden Werke (z.B. haustech-
nischen Anlagen) einzuhalten.
Sauberkeit und Ordnung auf der
Baustelle: Der Arbeitsort ist
immer sauber und aufgerGumt zu
verlassen. Es dUrfen keine
Werkzeuge und Arbeitsmaterial-
ien offen liegen gelassen
werden. TUren, Durchgdnge,
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.300

520

525

.100

600

620

624

.100

Notausgdnge, Verkehrswege,
Fluchtwege, Rettungswege,
Feuerldscher und Hydranten,
Handtaster etfc. sind stets
freizuhalten. Vor Beginn sémt-
licher Schweiss-, Trenn und
anderen Feuerarbeiten sowie
staubintensiven Arbeiten
(Rauch, Lésungsmittel usw.)

ist die Bauleitung zu orient-
ieren, damit diese notwendige
Sicherungsmassnahmen einleiten
kann. Der Unternehmer hat ent-
sprechende Loéschgerate an
seinem Arbeitsplatz bereit zu
halten.

Materiallager:

Materiallager durfen nur in

den dafir vorgesehenen Zonen
erstellt werden. Jeder Unter-
nehmer trifft seine eigenen
Vorkehrungen gegen Diebstahl.
FUr fehlendes Material, Werk-
zeuge efc. Ubernimmt die
Bauleitung keine Haftung.
Abschliessbare RGume nur
gegen vorangehende Anfrage
bei der Bauleitung und bei
genUgender Kapazitat.
Schldsser und Turen sind

Sache des Unternehmers.
Schutz von Personen und Objek-
ten

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die BenUtzung des Strassen-
raumes ist frGhzeitig mit den
zustdndigen Behoérden abzu-
sprechen.

Bauablauf, Fristen, Prémien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Infensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichteinhalt-
ung von schriftlich festge-
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630

632

.100

633

.100

650

651

.300

700

720

721

.100

.200

.300

.400

.500

.600

.700

.800

730

731

.100

haltenen Terminen, kann die
Bauleitung dem Unternehmer,
ohne Vorankindigung bis zu
CHF 500.00 pro Tag, an der
Schlussrechnung abziehen.
Termine, Fristen

Baubeginn.

Termin nach besonderen
Bestimmungen Bauleitung.
Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer benotigten
Fristen fUr Lieferungen, Mon-
tage efc., sind unaufgefordert
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung, bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen
und Termine als akzepfiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Grundlagen der Projektierung
von Tragewerken.

SIA 261, Ausgabe 2020
Einwirkungen auf Tragwerke.
SIA 262, Ausgabe 2013
Betonbau.

SIA 263, Ausgabe 2013
Stahlbau.

SIA 266, Ausgabe 2015
Mauerwerk.

SIA 267, Ausgabe 2013
Geotechnik.

SIA 272, Ausgabe 2009
Grundwasserabdichtung.
V3S-Regelwerk

VSS-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.
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ME

Preis

Betrag

740

741

.100

R 790

R 791

800

820

821

.100

100
110

.300

840

842

850

855

100
110

.100

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Behordliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von

Bund, Kantonen oder Gemeinden.

Es gelten sémtliche massgeb-
enden Vorschriften, Auflagen
und dgl.

Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FUr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspl@ne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
zZuU beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn, vor Ort Uber

die DetailausfGhrung zu in-
formieren, insbesondere bei
bestehenden Bauteilen.
Vermessung, Absteckungen, Kon-
tfroll- und Deformationsmessun-
gen

Absteckungen und Einmessungen.

Absteckungskonzepte.
Nach Plan AusfUhrung.
Bauldftung, Bauheizung,
BaukUhlung, Unterhalt,
Reinigung, Winterdienst

Winterdienst.

Winterliche Baumassnahmen
dUrfen nur nach Absprache und
Weisung der Bauleitung
getroffen werden.
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ME

Preis
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900

920

921

922
930

931

.100

940

941
.100
110

943

.100
944

.100
110

947

.600

Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

Bauwesenversicherung.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft
Deckungssumme Personenschdden
Froee e,
Deckungssumme Sachschdden
Pl e
Deckungssumme Personen- und
Sachschdden Fr. ..............
Rapporte, Preisnderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Kontroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.

Regiearbeiten durfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefuhrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Kontrolle und Unterschrift zu
zustellen. Arbeiten mit Kost-
enfolge ausserhalb der Werk-
vertragssumme, sind der Bau-
herrin vorgéngig zur Genehmi-
gung vorzulegen.

Verrechnung von Preisénderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrative Vorgaben.

Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherrin im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen :

Ausmass, Rapporte gemdass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.
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Objekt: 2222 Wohnungsaufbau Fischhausenstrasse 13 Seite 10
Kaltbrunn SG
Arbeitsgattung: BKP 28240 PLATTENARBEITEN (BODEN + WAND) 22.09.2022
NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis Betrag
950 Bewiligungen, Behdérdenauflo-
gen
951 Bewilligungen.
.100| Vom Bauherrn eingeholt.
952 Behdrdenauflagen.
.100|Sind vollumfé&nglich zu
berucksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen
R 969 Kontrollen und Qualit&tspro-
fungen.
R .100 | Baustoffe, Materialien und
Produkte.
R .110| Die angeforderten Kontroll-

und PrUfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
VerfGgung zu stellen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

010

011

.100

012

.100
110

120

.130

.140

.400
410

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-
duellen Bedurfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilf in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 645D/2014.
Plattenbelage (V'20)
Vergutungsregelungen

Allgemeine VergUtungsregelun-
gen.

Die VergUtung richtet sich

nach dem Werkvertrag bzw. dem
darin enthaltenen Leistungs-
verzeichnis.

Inbegriffene Leistungen. Die
folgenden Leistungen gehéren
zu einer fachgerechten Ausfih-
rung und sind deshalb auch
ohne spezielle Beschreibung in
den Einheitspreisen inbegrif-
fen.

Bei Vorarbeiten.

Handmuster. Bei Platten: exkl.
Dekore.

Transporte zur und innerhalb
der Baustelle bei Lieferung

mit Versetzen bzw. Verlegen.
Einfache GerUste fir Arbeiten
zu Einheitspreisen und bis

m 2,5 Belagshéhe.

Erstmaliges Messen des Feuch-
tegehalts des Untergrunds mit
dem CM-Gerdat.

Beim Verlegen von Platten.
Durchschnittliche Mortel-
schicht mm 3 bei DUNnn-

bett- und mm 5 bei Mittel-
bettmdrtel auf zementgebunde-

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 282.4 Wandbeldge: Plattenarbeiten

0.00




Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 28240

NPK:
BKP-Nr.:

2222 Wohnungsaufbau Fischhausenstrasse 13

Kaltbrunn SG
PLATTENARBEITEN (BODEN + WAND)
Plattenbeldge

645 D/14 (V'20)

282.4 Wandbeldge: Plattenarbeiten

Seite 12

22.09.2022

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

420

.430

.440

.500
510
.520

.530

.540

013

.100
150

170

.180

020

021

.100

.200

nen Untergrinden oder nach
Leistungsverzeichnis.
Verdeckte, rechtwinklige Hand-
schnitte.

Verlegearten wie englisch,
Kreuzfugen, in Bahnen.

Starres Ausfugen mit nicht
eingefarbtem Zementmortel.
Bei Nebenarbeiten.

Schitzen der angrenzenden Bau-
teile.

Reinigen der Arbeiten unmit-
telbar nach ihrer Fertigstel-

lung (Schwammreinigung).
Absperren der frisch verlegten
Beldage.

Pflege- und Unterhaltshinweise
fUr Grund- und Unterhaltsrei-
nigung, Fugenpflege.

Nicht inbegriffene Leistungen.
Die folgenden Leistungen wer-
den dem Unternehmer gesondert
vergUtet, sofern sie im Leis-
tungsverzeichnis nicht be-
schrieben sind.

Bei Vorarbeiten.

Vorbereiten des Untergrunds
wie Abtragen, Schleifen,
Spachteln, Abschlagen von
Putz, Verputzen, Zementmortel-
anwurf, Aufbetonieren.
Zusatzliche Messungen der
Feuchtigkeit des Untergrunds
mit dem CM-Gerd&t, die der Bau-
herr verlangt oder die wegen
des Austrocknungsprozesses er-
forderlich sind.

Sperrschichten, Grundierungen,
Verbundabdichtungen, Haft-
schichten und Entkopplungs-
schichten.
Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Ohne anders lautende Vereinba-
rung wird das Ausmass unter
BerUcksichtigung der nachste-
hend aufgefUhrten Ausmassvor-
schriften bestimmt.

Die ausgefuhrten Flachen wer-
den einschliesslich der Fugen

in M2 gemessen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

021.300

R 029
R .100

030

031

.100
110

120

.130

.140

150

.160

.200

210

220

Aussparungen unter m2 0,5 in

den Fldchen werden vom Ausmass

nicht abgezogen. Bei Kunst-
steinarbeiten: gilt nicht for
Ausschnitte in einzelnen Plat-
ten.

AusfUhrung Nasszellen.

FUr die AusfUhrung der
Nasszellen sind die MGA
Nasszellenpléne zu beachten.
Begriffe

Begriffe.

Fachbegriffe A bis E.
Ausklinkung: aus Platte oder
Profil herausgeschnittener,
-gehauener, -gebohrter oder
-gefraster Ausschnitt.
Aussparung: nicht belegte
Stelle innerhalb, am Rand oder
in der Ecke einer Flache.
Belagstrager: Untergrundstabi-
lisierung fUr die Verlegung

von Plattenbel&dgen auf kriti-
sche Untergrinde.
Bewegungsfuge: Fuge, die in
Gebdude- und Unterkonstruktio-
nen oder nur in Beldigen und
Bekleidungen angeordnet wird,
um allseitige Bewegungen zuzu-
lassen. Sie wird meistens mit
geeigneten verformbaren Mate-
rialien wie Fugenbdandern, Fu-
genmassen und dgl. oder spe-
ziellen Profilen geschlossen.
CM-Messung: Messen des Feuch-
tegehalts an Baustoffen oder
Konstruktfionsteilen mittels
Calciumcarbid-Methode.
Entkopplungsschicht: direkt
unter dem Plattenbelag liegen-
de Schicht zur mechanischen
Trennung im Belagsaufbau.
Fachbegriffe F bis H.
Fliessbettmortel: zur hohl-
raumarmen Verlegung von Plat-
tenbeldgen.
Floating-Buttering-Verfahren:
Verlegemethode, bei der eine
Mértelschicht mittels Zahn-
spachtel auf den Untergrund
aufgebracht wird (floating)

und die Platte zusatzlich vor
dem Verlegen/Versetzen mit
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.230

.240

.250

.300

310

320

.330

.340

.350

.400
410

420

einer Mértelschicht vorgestri-
chen wird (buttering). Anwen-
dung bei grossformatigen Plat-
ten in Schwimmbdédern, im Aus-
senbereich und dgl.

FormstUck: geformtes Einzel-
teil.

Gehrung: Eckfuge oder Eckver-
bindung zweier in beliebigem
Winkel aufeinanderstossender
Teile.

Handmuster bei Kunststein- und
Natursteinarbeiten: Muster-
platte bis m 0,2x0,3.
Fachbegriffe K bis M.

Kalibrierte Natursteinplatte:

auf eine bestimmte Dicke ma-
schinell nachbearbeitete Na-
tursteinplatte.

Keramische Platte: Platte aus
Tonen und/oder anderen anorga-
nischen Rohstoffen, die fur
Bodenbelédge und zur Bekleidung
von Wanden verwendet wird.
Kunststein: zement- oder
kunstharzgebundenes Material
aus naturlichem, gemahlenem
oder gebrochenem Naturstein
und evtl. Farbzusatzen, das in
Aussehen und Eigenschaften dem
betreffenden Naturstein dhn-
lich ist.

Mértel mit besonderen Eigen-
schaften: Dazu z&hlen einge-
farbte Mortel, Mortel mit be-
sonderem Abbindeverhalten,
Mértel mit besonderen Zu-
schlagstoffen, kunststoffmodi-
fizierte M&rtel und kunst-
stoffgebundene Mortel.

Mosaik bei Plattenarbeiten:

auf Netz, Folie oder Papier
geklebte, klein- oder mittel-
formatige Platten bis max.

mm 100x100.

Fachbegriffe R bis V.
Rektifizierte Platte: nach der
Produktion auf genaues Format
nachbearbeitete Platte, all-
seitig scharfkantig.
Schwammreinigung: Abwaschen
der fertigen Belagsoberfldche
mit Schwamm und sauberem Was-
ser.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

031.430

440

.450

460

100

110

11

.100
101

120
121
.100
101
R 129

.001

130

131
.200
201

Stirnfldche der Treppenstufen

= Stossfléche.

Untergrund: oberste Schicht
der Unterkonstruktion, auf
welche die jeweilige Folge-
schicht direkt aufgebracht
wird.

Unterkonstruktion: fragende
Konstruktfion einschliesslich
allfélliger Zusatzschichten

zur Aufnahme von Beldgen und
Bekleidungen.

Verblender: Einzelstein (Riem-
chen) oder Element zur Beklei-
dung von Wandflachen.
Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Baustelleneinrichtung, leichte
Arbeitsgeruste, Etappierungen
und Arbeitsunterbriche

Baustelleneinrichtung erstel-
len und vorhalten fur die
Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers.

Als Globale.
Baustelleneinrichtung nach
Norm SIA 118.
Vorbereitungsarbeiten

Profen des Untergrunds.
Messen der Feuchtigkeit.
Mit CM-Methode.
Vorarbeiten fUr bauseitige
Materiallieferungen.
Ausmass for
Plattenlieferungen,

mit UnterstOtzung
Planer/Bauherr bestimmen.
Effektives Ausmass bestimmt
der Planer/Bauherr, Berechnung
vom zugehdrigen Verschnitt
durch Unternehmer.
Untergrund

Untergrund vorbereiten.
Oberfldchen aufrauen.
Untergrund Anhydrit.

gl

St

pl
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

150

.800
152

.100

101

102

.200
210

211

220

221

.240
241
160

A

169
R .100

Schleifen zur Aufnahme von
Plattenbeldgen.
Mehraufwdande fUr Kleinfldchen
sind in diese Leistungsposit-

jon einzurechnen und werden
nicht separat vergUtet.

LE = m2.

Trennschichten, Abdichtungen,
Belagstréger, D&dmmungen und
Drainagesysteme

Produktenachweis.
Verbundabdichtungen einbauen.
Fldchen.

Abdichtung in Nassrdumen.
Anstrich.

Béden.

Mehraufwdande fur Kleinfldchen
sind in diese Leistungsposit-

jon einzurechnen und werden
nicht separat vergUtet.

LE=m2.

Abdichtung in Nassrumen.
Anstrich.

Wwande.

Mehraufwdande fur Kleinflachen
sind in diese Leistungsposit-

jon einzurechnen und werden
nicht separat vergUtet.

LE=m2.

AnschlUsse.

Vorbehandlung von Metalltei-
len.

Bei Linienentwd@sserung.

LE=m.

Dichtungsband mit Schnitt-
schutz.

Stossverbindungen, Boden- und
Wandanschlusse.

Marke, Typ:

Rohrmanschetten.
Rohrdurchmesser mm bis 150.
Zusatzarbeiten

Dusch-Unterbdden erstellen.
Unterbau:

Auf bauseits verlegten
EPSD&mmplatten.

Mit Schnellestrich oder
Ausgleichsplatten nach
Vorschlag Unternehmer.
AusfUhrung Unternehmer:

per

11

30

26

10

LE

LE

LE

LE

St
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge ME Preis

Betrag

110

11

12

180

181

.100
110

14
16
.300
301

200

260

261

.090

.900

Inkl. sémtlichen Nebenarbeiten
wie Schallschutzmassnahmen,

Anschliessen an bauseits
versetzte Linienentwdsserung
und Unterlagsboden etc.
Abmessungen:

L&nge x Breite Ixb

ca. mm 800x1°300.
Einbautiefe t

ca. mm 20 bis 55

(mit einseitiger
Gefdallsausbildung).
Abmessungen:

L&nge x Breite Ixb

ca. mm 1°000x2°000.
Einbautiefe t

ca. mm 20 bis 55

(mit einseitiger
Gefdallsausbildung).
Arbeiten nach Aufwand

Arbeiten nach Aufwand.
Arbeitszeit und Zulagen.
Personal, inkl. Hand- und
Kleinmaschinen.

Nur auf Anweisung der
Bauleitung.

Plattenleger.
Hilfsplattenleger.
Material.

Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr.
Wandbeldge

NN
> T

Befreffend Vergutungsregelun-

gen, Ausmassbestimmungen
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Wandbeldge

und

Wichtiger Hinweis:

Die Feinsteinzeugplatten
werden bauseits geliefert.
Platten-Abmessung

ca. mm 300x600x9.,0.

Es sind in die Leistungs-
positionen nur die Verlege-
rbeiten, inkl. dem Kleber und

Fugenmaterial einzurechnen.

Wandbeldge.
Feinsteinzeugplatten.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

R 261.910

911

912

300

370

R .090

371
R .900
R 9210

911

Verlegeart:

Kreuzverband.

In Nassrdumen.

Auf BrUstungs- und RUckwdande

oberhalb BrUstungsabdeckungen,

h bis m 1,40.

Untergrund: Porenbeton

oder Gipskartonplatten.

Fugen b mm max. 3.
Fugenfarbton den Platten
angepasst.

Mehraufwdande fur Kleinfldchen
sind in diese

Leistungsposition

einzurechnen und werden
nicht separat vergUtet.

In Nassrdumen.

Auf raumhohe Wande,

h bis m 2,60.

Ausfuhrung wie in Pos. 261.911
beschrieben.

Mehraufwdande fur Kleinflachen
sind in diese Leistungs-

position einzurechnen und
werden nicht separat vergutet.
Bodenbeldge

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Bodenbeldge

Wichtiger Hinweis:

Die Feinsteinzeugplatten
werden bauseits geliefert.
Platten-Abmessung

ca. mm 300x600x9.,0.

Es sind in die Leistungs-
positionen nur die Verlege-
rbeiten, inkl. dem Kleber und
Fugenmaterial einzurechnen.
Bodenbeldge.
Feinsteinzeugplatten.
Verlegeart:

wild oder englisch.

In Wohn- und Nassrdumen.
Untergrund Anhydrit oder
ZementUberzug.

Fugen b mm max. 3.
Fugenfarbton den Platten
angepasst.

Mehraufwdande fur Kleinfldchen

per

80

m2

m2
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

700

710

711

730

731

.090

100
101

.090

200
201

.202

sind in diese Leistungs-

posifion einzurechnen und
werden nicht separat vergutet.
Nebenarbeiten

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Sockel

Wichtiger Hinweis:

Die Feinsteinzeugplatten
werden bauseits geliefert.

Es sind in die
Leistungspositionen

nur die Verlegearbeiten,

inkl. dem Kleber und
Fugenmaterial einzurechnen.
Wandsockel.

Aus Wand- oder Bodenplatten.
Material wie Pos. 371.910
(Bodenbelage).

Sockel h mm 60.

Auf Mass schneiden, sichtbare
Kante original.

In Wohn- und Nassrédumen.
Bekleidungen

Wichtiger Hinweis:

Die Feinsteinzeugplatten
werden bauseits geliefert.

Es sind in die
Leistungspositionen

nur die Verlegearbeiten,

inkl. dem Kleber und
Fugenmaterial einzurechnen.
Bauteile bekleiden.
Duschenbdden.

Material und AusfUhrung wie in
Pos. 371.910 (Bodenbeldge)
beschrieben.

Abmessung Duschenboden
mm Ixb ca. 800x1°300.
Gefdlle einseitig.

Untergrund wie in

Pos. 169.111 beschrieben.
Inkl. den Nebenarbeiten wie
Zuschneiden der Platten.
Material und AusfUhrung wie
in Pos. 731.201 beschrieben.
Abmessung Duschenboden
mm Ixb ca. 1°000x2°000.

28

12

m2

St
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge ME Preis

Betrag

.500
501

R .900
901

740
741
.200

210
211

.300
301

.400

410
A1

Gefdlle einseitig.

Untergrund wie in

Pos. 169.112 beschrieben.
Leibungen, Simse und StUrze.
Material und AusfUhrung wie in
Pos. 261.910 (Wandbelage)
beschrieben.

Bauteil:

Leibungen (Wand, BrUstung oder
Fenster) sowie BrUstungsab-
deckungen.

b bis ca. mm 250.

Inkl. den Nebenarbeiten wie
Zuschneiden der Platten.
Kantenausbildung mit
Kantenprofil aus Pos. 741.211.
LE=m1.
Badewannenbristungen.
Material und AusfUhrung wie in
Pos. 261.910 (Wandbelage)
beschrieben.

Abmessung Bristung

bxh mm ca. 600x1°000x600x500.
Inkl. den Nebenarbeiten wie
Zuschneiden der Platten.
Versetzarbeiten

Profile und Schienen liefern
und versetzen.
Kantenschutzprofile.

Zu Wanden.

Marke, Typ:

Material: Chromnickelstahl.
Abmessung mm ca. 10x10.
LE =m1.

Profile fUr Belagsabschluss.
Marke, Typ:

Material: Chromnickelstahl.
Befestigungsart ..............
Abmessung mm ... X.....

LE = Anzahl Profile.

(bis m 1,00).
Abschlussprofile bei Duschen-
boéden.

Keilschienen, Bodenkeil.
Marke, Typ:

Keilférmig.

Material:
Chromnickelstahl.
Befestigungsart nach Vorschlag
Unternehmer.

20 LE

20 LE
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

412

750

751

.001

.002

760

761

.100
101

.200
201

h mm ca. 8 bis 24.

I mm ca. 800.

LE = St.

Material und AusfUhrung wie
in Pos. 741.411 beschrieben.
I mm ca. 17200.
Fugenabdichtungen

Fugen ausbilden und elastisch
abdichten, inkl. Reinigung und
Voranstrich.

Zu Pos. alle Positionen.
Fugenfarbton den Platten
angepasst. Definitive Auswanhl
durch die Kéaufer vor Ort.
Marke, Typ:

Fugendichtstoff:
Hybrid-Dichtstoff

(Annahme bei Wandplatten).
Anschlussfugen.

Fugen b mm ca. 10.

Fugent mm ca. 15.
HinterfUllprofil

Art:

Zu Pos. alle Positionen.
Fugenfarbton den Platten
angepasst. Definitive Auswanhl
durch die K&ufer vor Ort.
Marke, Typ:

Fugendichtstoff:
Silikon-Dichtstoff

(Annahme bei Bodenplatten).
Anschlussfugen.

Fugen b mm ca. 10.

Fugent mm ca. 15.
HinterfUllprofil

Art:

Oberflachenbehandlung

Oberflachenbehandlung.
Grundreinigung.

Zu Pos. 200.000 bis 739.000.
Samiliche Belagsoberfladchen.
Ausfuhrungsart:

Absduern und neutralisieren.
Zu Pos. 761.101.

Samiliche Belagsoberfladchen.
Ausfuhrungsart:

35

50

103

LE

LE

m2
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

800

850

851
.001
.002

.003
852

R .090

.100
101

102

.400

401

.500

501

R .900
901

Absduern
Material:

Mehrleistungen

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Ausschnitte, Schnitte und
Gehrungen bei Beldgen

Mehrleistungen fUr runde oder
eckige Ausschnitte.
Durchmesser bis mm 50.
Durchmesser mm 51 bis 100.
Durchmesser mm 101 bis 150.
Mehrleistungen fUr das Schnei-
den von Platten und FormstU-
cken.

Nicht sichtbare Schnitte sind

in die Eingheitspreise einzu-
rechnen (unter Sockel und
dgl.).

Rechtwinklige Schnitte.

Bei Wandbeldgen.

Schnitte sichtbar.

Bei Bodenbel&gen.

Schnitte sichtbar.

Gehrungen bei Sockeln und
FormstUcken.

Bei Wandsockeln.

Schnitte sichtbar.
Plattenkanten auf Gehrung
schneiden. Ausmass: Kantenldn-
ge.

Bei Wandbeldgen.

Schnitte sichtbar.

Schneiden fUr Anpassarbeiten.
An TUrfutter (Metallzargen).
Ausmass: pro TUre.

103

N
N OO

97

27

per

m2

St
St
St

St

St
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