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Position Beschreibung der Arbeit

Menge ME Preis

Betrag

000 Grundlagen, Bedingungen

010 Vorschriften

.100 | Die Allgemeinen Bedingungen
der Bauleitung und des
Architekten sind in der
aktuellen Fassung verbindlich.
011 Normen und Empfehlungen.

.100 | SIA-Normen.

.110| Es gelten s&mtliche
massgebenden Normen,
Richtlinien, Empfehlungen und
Merkbl&tter in der jeweils
aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).

.120 | Speziell gelten:

Norm SIA 118.

.200| SN EN Europdische Normen.
.210 | Es gelten sGmtliche
massgebenden SN EN und SN ENV
Normen in der jeweils

aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).

.300 | Behordliche Auflagen, Auflagen
von Werken und dgl.

.310 | Es gelten sémtliche aktuellen
behérdlichen Auflagen.
Generelle Auflagen und
Vorschriffen und fUr das
Bauobjekt sperzifische Auflagen
und Vorschriften von
kommunalen, kantonalen und
eidgendssischen Amtsstellen
und vergleichbaren
Institutionen.

.320 | Es gelten die SUVA

Vorschriffen und Empfehlungen.
.330 | Es gelten die Vorschriften und
Richtlinien der ortlichen

Werke, Netzbetreiber und dgl.
.400 | Weitere Vorschriften.

.410 | Es gelten sGmtliche fUr die
Heizungsinstallation und -
planung massgebenden Normen,
Vorschriffen und Empfehlungen
der enfsprechenden Fachver-
bdnde in der jeweils aktuellen
Ausgabe.

.420 | Es gelten s@mtliche fUr die
LOftungs-, Kalte- und
Klimainstallation und die
entsprechenden Planungen
massgebenden Normen,
Vorschriffen und Empfehlungen
der entsprechenden Fachver-
bdnde in der jeweils aktuellen
Ausgabe.

.430 | Speziell gelten:

VSHL Richtlinien und
Empfehlungen.

012 Gesetzliche Grundlagen.
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

012.100

.200

020

021
.100

.110
.120
.200

210
.230

.250

260

270

.280

022
.400
R 490

Es gelten die gesetzlichen
Grundlagen der Schweiz.

Es gelten die Bestimmungen des
schweizerischen Obligationen-
rechts.

Grundlagen

Arbeitsumfang.

Die Offerte hat sémtliche
HLKK-Ingenieurleistungen
gemdss den nachfolgenden BKP
Nummern zu beinhalten, auch
wenn sie in der nachfolgenden
Sperzifikation nicht

ausdricklich erwa@hnt sind.
Leistungen BKP 194.

Leistungen BKP 294.

Die Offerte hat die Gesamt-
koordination unter sémtlichen
Fachplanern zu beinhalten.
Erstellen der Koordinations-
pldne, Aussparrungspléne
koordinieren und dgl. Inkl.
Fachkoordination auf der
Baustelle.

Koordnation mit Bauingenieur.
Koordination mit Elekiro-
ingenieur.

Koordination mit Sanitér-
ingenieur.

Koordination mit Kichenplaner
(KGchenbauer).

Koordination mit Wellness-
planer, Saunabauer, Swimming-
Pool Lieferant oder dgl.
Koordination mit Garten-
architekt.

Obijekt.

MFH Mehrfamilienh&user.

Beim Objekt handelt es sich um
ein MFH mit Gewerberdumen im
Erdgeschoss POO.

Die Gewerberdume im
Erdgeschoss POO werden von den
Umbau und Erweiterungsbau-
massnahmen nicht betroffen.
Diese bleiben bestehen und
wdahrend der

gesamten Bauzeit auch im
Betrieb. Wohnung im Altbauteil
PO1 + PO2. Diese Wohnung wird
nur sanft saniert (neue Kiche)
und bleibt im Grundsatz
bestehen.

Wohnung im neuen Anbau PO1 und
P02, sowie Dachterrasse PO3.
Diese Wohnung ist neu inkl.
neuer Erschliessung, feilweise
reicht diese Wohnung in den
Altbau hinein.

Der Neubauteil wird als
Holzelementbau redlisiert.
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023
.100

024
.100

.120

.130

R .190

.200
210

220

027
.100
110

120

.200
R .290

Dies ist bei der Planung
entsprechend zu

berGck sichtigen.
Energieerzeugung:
Wdarmepumpe mit Erdsonden.
Fotovoltaikanlage zur
Stromerzeugung.
Gliederungen.

Objekt ohne Gliederungen.
Vorgaben zur Haustechnik.
Die Vorgaben zur Haustechnik
kédnnen durch den weiteren
Planungsverlauf in Frage
gestellt und Uberholt werden.
Sie dienen in erster Linie der
Beurteilung des Schwierig-
keitsgrades fUr die Haus-
technikplanung.
Energieerzeugung.
Wdarmepumpe Wasser-Wasser.
Energieverteilung.
Fussbodenheizung.
Radiatoren, Konvektoren oder
dgl.

LKK-Anlagen.

Abluftanlagen fUr gefangene
Nasszellen und dgl.
Abluftanlage fUr Kiche
(Dampfabzug und dgl.).
Freecooling Gber das
Heizsystem.

Heizung (Bodenheizung) mit
Freecoolingfunktion.
Produktevorgaben.

FUr Stellantriebe, Ventile,
Regelorgane, Steuerungen etc.
sind Fabrikate der Firma
BELIMO zu verwenden.
BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1

8340 Hinwil ZH
www.belimo.ch.

Es dUrfen keine Produkte vom
Fabrikat CTA eingesetzt
werden.

Offertunterlagen.
Planunterlagen.

Die Planunterlagen sind mit
der Ausschreibung auf unserer
Homepage unter www.mgaag.ch
aufgeschaltet.

Nach Voranmeldung kénnen die
Pl&ne beim Architekturbiro MGA
AG Architektur - Bauleitung in
Lachen SZ eingesehen
werden. Anmeldungen an Telefon
055 451 60 0.

Baubeschriebe und dgl.

Der detaillierte Baubeschrieb
zu BKP 24 ist vom HLKK-
Ingenieur zu erstellen

WinBau
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Beschreibung der Arbeit
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ME

Preis

Betrag

028

Termine.

.100 | Die definitiven Termine werden

vom Architekten und der
Projektleitung bestimmt.

.110 | Vorgesehener Arbeitseinsatz:

Arbeitsbeginn ca.:
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ME
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Betrag

.120

120

.130

Januar 2023.

noch offen (abhd&ngig von der

Baubewilligung).
Geplante Realisierungszeit

(Baubeginn bis BauUbergabe).

Abhdngig von der Baube-
willigung.
Zu erbringende Leistungen

Leistungsbeschrieb

Heizungsingenieurleistungen.

Umfang der Heizungsingenieur-

leistungen.
Vorbereitungsleistungen und
Vorprojekt.

Notwendige Vorabkl&rungen und
Eingaben bei den verschiedenen

Werken.

Vorprojekt mit Konzept-
vorschlag, Checkliste, und
Apparatepldnen.
Konzeptvarianten mit
Kostenschétzungen for

verschiedene Energieerzeuger.

AusfUhrungsplanung.
Detailiertes Projekt inkl.
Projektbereinigung mit der
Bauherrschaft.
AusfUhrungspldne (Anlage-,
Installations- und
Aussparrungspléne).
Koordination mit der Gbrigen
Haustechnik und den
enfsprechenden Planern.
Planung Berechnung der
notwendigen Heizleistungen,
Regulierungen efc. Auf der
Basis des gewdhlten Systems
und auf Grund der
Baukonstruktion.

Sé&mtliche erforderlichen
Listen, Schematas und dgl.
Bemusterungen von diversen
Bauteilen.

Erstellen des definitiven Bau-
beschriebs zu BKP 240 / 241 /
242 [ 243 [ 247 [ 248.
Submission (Devisierung).
Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.

Abgabe der Devisunterlagen in

Datenform, Schnittstelle SIA

451 (IfA 92) und in Papierform

(Ausdruck).

Bei Abgabe der Devisierung in

einer anderen Datenform
obliegt die rechnerische

Kontrolle und die Vorbereitung

des Vertragswerkes beim
HLKK-Ingenieur.

WinBau
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Beschreibung der Arbeit
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ME
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Betrag

.140

.150

120

.130

Fachliche Kontrolle der
eingegangenen Offerten inkl.
Beurteilung der einzelnen
Unternehmungen.

Bauleitung.

Fachbauleitung (Unternehmer-
instruktion, AVOR- Konftrolle,
Baukontrollen und Abnahmen).
Detailausmass und Abrechnung

der ausgeschriebenen Arbeiten.

Laufende Kostenkonftrolle der
ausgeschriebenen Arbeiten.
Abschlussarbeiten.

Erstellen der
Revisionsunterlagen
(Revisionsplane).
Instruktionen an das
Bedienungspersonal oder die
EigentUmer.

Beratung bei der
Garantieabnahme und bei der
AusfUhrung von
Garantiearbeiten.

LOftungs- Klima- und
Kdlteingenieurleistungen.
Umfang der LKK- Ingenieur-
leistungen.
Vorbereitungsleistungen und
Vorprojekt.

Notwendige Vorabkldrungen und
Eingaben bei den verschiedenen

Werken.

Vorprojekt mit Konzept-
vorschlag, Checkliste, und
Apparatepldnen.
Variantenstudien zur
Projektoptimierung.
AusfUhrungsplanung.
Detailiertes Projekt inkl.
Projektbereinigung mit der
Bauherrschaft.
AusfUhrungspldne (Anlage-,
Installations- und
Aussparrungspléne).
Koordination mit der Gbrigen
Haustechnik und den
enfsprechenden Planern.
Planung der erforderlichen
LOftungsleistungen,
Querschnitte etc. Auf der
Basis der ausgewdhlien
Systeme.

Samtliche erforderlichen
Listen, Schematas und dgl.
Bemusterung von
LOftungsgittern, Aus- und
EinlGssen etc.

Erstellen des definitiven Bau-
beschriebs zu BKP 244 / 245 /
248.

Submission (Devisierung).

WinBau
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Position Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.

Abgabe der Devisunterlagen in
Datenform, Schnittstelle SIA

451 (IfA 92) und in Papierform
(Ausdruck).

Bei Abgabe der Devisierung in
einer anderen Datenform
obliegt die rechnerische
Kontrolle und die Vorbereitung
des Vertragswerkes beim
HLKK-Ingenieur.

Fachliche Kontrolle der
eingegangenen Offerten inkl.
Beurteilung der einzelnen
Unternehmungen.

.140 | Bauleitung.

Fachbauleitung (Unternehmer-
instruktion, AVOR- Konfrolle,
Baukontrollen und Abnahmen).
Detailausmass und Abrechnung
der ausgeschriebenen Arbeiten.
Laufende Kostenkonftrolle der
ausgeschriebenen Arbeiten.
.150 | Abschlussarbeiten.

Erstellen der
Revisionsunterlagen
(Revisionsplane).

Instruktionen an das
Bedienungspersonal oder die
EigentUmer.

Beratung bei der
Garantieabnahme und bei der
AusfUhrung von
Garantiearbeiten.

118 Bestimmungen unter Pos 118
gelten fUr alle Leistungen und
Positionen.

.200 | Weitere Bestimmungen.

.220 | Spezielle Auflagen.

FUr die exakte Ubernahme
s@mtlicher Masse ab den
Architektenpl&@nen ist
ausschliesslich der
HLKK-Ingenieur ver-
antwortlich. Dies gilt
insbesondere auch fUr die
Ubernahme von Planunterlagen
in Datenform.

.230 | Administration.

Die Verantwortung fUr die
Datensicherung und
Archivierung liegt beim
jeweiligen Ersteller des
Dokumentes. Als Original gilt
eine Papierkopie des
Dokumentes in der
letztgUltigen Fassung.

.240 | Versicherung.

Der HLKK-Ingenieur erklart

mit der Einreichung der
Offerte fUr seine

WinBau
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

200

210

.250

260

270

zivilrechtliche Haftung
gegenUber Dritten eine
Befriebshaftpflichtversicher-
ung abgeschlossen zu haben.
Bei Vertragsabschluss ist eine
Kopie der entsprechenden
Police mitzuliefern.

Haftung.

Bei verschuldeter,

fehlernafter Auftragserfillung
hat der HLKK-Ingenieur

dem Architekten, der Projekt-
leitung und der Bauherrschaft
den entstandenen Schaden zu
ersetzen. Dies gilt insbes-
ondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht,

bei Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln
seines Fachgebiets oder der in
diesem Vertrag umschriebenen
Leistungen, bei mangelnder
Koordination und Beaufsicht-
igung, bei ungenugender
Kostenkontrolle, bei Nichtein-
halten von verbindlich verein-
barten Fristen und Terminen.
Kdndigung.

Jede Partei kann aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung von
Fristen kUnden.

Hat der HLKK-Ingenieur den
wichtigen Grund zur KUndigung
verursacht, so sind Architekt,
Projektleitung und
Bauherrschaft berechfigt,
allféllige Folgekosten in
Rechnung zu stellen.

Hat der Architekt, die
Projektleitung oder die
Bauherrschaft den wichtigen
Grund zur KUndigung
veranlasst, so werden dem
HLKK-Ingenieur die
Honorarkosten

fUr die erbrachten Leistungen
bis zur Kindigung erstattet.

Ein Anspruch fUr enfgangenen
Gewinn entsteht nicht.
Streitigkeiten.

Streitigkeiten jeder Art die

aus diesem Vertrag entfstehen
sollten, werden durch die
ordentlichen Gerichte
entschieden.

Gerichtsstand ist der Sitz der
Bauherrschaft.

Leistungen Dritter

Leistungsbeschrieb

WinBau
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Beschreibung der Arbeit
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ME
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Betrag

211
.100
110

.130

.140

150

R .190

700

710

711
.100
.110
120
.180

720

721

.100
.110
120
130

R .900
.901

Planerleistungen.

Leistungen des Architekten.
Planungsleistungen.

Erstellen der Ausfuhrungspléne
(Architektenpl@ne) 1-50. Die
Pldne werden in Datenform DXF
oder DWG zur VerfUgung
gestellt.

Erstellen der erforderlichen
Detailpldne (Architektenplane)
1-20.

Gesamtleitung.

Die Gesamtleitung des
Projektes gegenuber der
Bauherrschaft erfolgt durch
den Architekten und die
Projektleitung MGA AG.
Submission (Devisierung).
Aufschaltung der Submissions-
unterlagen des
HLKK-Ingenieurs.

Erstellen der Vergabe-
unterlagen fUr die
Bauherrschaft.

Erstellen der Werkverirage.
Bauleitung.

Bauleitung und Terminierung.
Energienachweis.

Der Energienachweis wird durch
eine Drittfirma erstellt.
Nebenkosten

Inbegriffene Nebenkosten (sind
in das Pauschalhonorar
einzurechnen)

Spesen und dgl.

Spesen.

Porti und Telefonspesen.
Kilometerspesen.

Allfallige weitere Spesen und
dgl.

Nebenkosten die separat
entschadigt werden (gemdss
effektivem Aufwand)

Dokumentationskosten und dgl.
Die Preise sind vor

Arbeitsbeginn mit der Projekit-
leitung MGA AG zu vereinbaren.
Kopien und dgl.

Plankopien.

Fotokopien.

Farbkopien von Digitalfotos,
soweit sie fUr die Konftrolle
erforderlich sind und zur
Dokumentation der Baustelle
dienen.

Kostendach zu Pos. 721.100.

Die Kosten werden nach
effektivem Aufwand abaerechnet

WinBau
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

800

810

.100

.110

.120

.140
811

.001

jedoch mit einem Kosfervmdoch.
LE = Kostendach in CHF.
Pauschalangebot

Pauschalangebot fur HLKK-
Ingenieurleistungen

Die Pauschale hat samtliche
HLKK-Ingnieurleistungen
gemadss SIA, Devis und den
nachfolgenden BKP zu
beinhalten, auch wenn Sie im
Devis nicht ausdricklich
erwdhnt sind.

Leistungen BKP 194.
Leistungen BKP 294.
Leistungen BKP 494,
Pauschalangebot fUr die
HLKK-Ingnieurleistungen
wdahrend der gesamten Planungs-
und Bauzeit inkl. Garantie-
dauer.

Pauschalangebot fur samtiliche
HLKK-Ingenieurleistungen
gemadss diesem Beschrieb Pos.
000 bis 719 und den
enfsprechenden

zusatzlichen Unterlagen.

LE

pl

WinBau
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

010

.100

011
.100
110

.120

.200
210

.300

.320

.330

.400
410

420

012
.100

.200

Grundlagen, Bedingungen

Vorschriften

Die Allgemeinen Bedingungen
der Bauleitung und des
Architekten sind in der
aktuellen Fassung verbindlich.
Normen und Empfehlungen.
SIA-Normen.

Es gelten s&mtliche
massgebenden Normen,
Richtlinien, Empfehlungen und
Merkbl&tter in der jeweils
aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).
Speziell gelten:

Norm SIA 118.

SN EN Europdische Normen.

Es gelten séimtliche
massgebenden SN EN und SN ENV
Normen in der jeweils

aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).
Behdrdliche Auflagen, Auflagen
von Werken und dgl.

Es gelten samfiliche aktuellen
behérdlichen Auflagen.
Generelle Auflagen und
Vorschriffen und fUr das
Bauobjekt sperzifische Auflagen
und Vorschriften von
kommunalen, kantonalen und
eidgendssischen Amtsstellen
und vergleichbaren
Institutionen.

Es gelten die SUVA

Vorschriffen und Empfehlungen.
Es gelten die Vorschriften und
Richtlinien der ortlichen

Werke, Netzbetreiber und dgl.
Weitere Vorschriften.

Es gelten s&mtliche fUr die
Sanitérinstallation und -
planung massgebenden Normen,
Vorschriffen und Empfehlungen
der enfsprechenden Fachver-
bdnde in der jeweils aktuellen
Ausgabe.

Speziell gelten:

SVGW Vorschriffen und
Leitsatze.

SSIV Vorschriften und

Leitsatze.

VSA Richtlinien.

TAZ Richtlinien.

WVZ Richtlinen.

Gesetzliche Grundlagen.

Es gelten die gesetzlichen
Grundlagen der Schweiz.

Es aelten die Bestimmunaen des

WinBau
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Beschreibung der Arbeit
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ME

Preis

Betrag

020

021

022

R

.100

.110
.120
.200

.230

.240

260

270

.280

290

400
490

schvweizerischen Obligo’rivonen-
rechts.
Grundlagen

Arbeitsumfang.

Die Offerte hat sémtliche
Sanitéringenieurleistungen
gemdss den nachfolgenden BKP
Nummern zu beinhalten, auch
wenn sie in der nachfolgenden
Sperzifikation nicht

ausdricklich erwa@hnt sind.
Leistungen BKP 195.

Leistungen BKP 295.

Die Offerte hat die Gesamt-
koordination unter sémtlichen
Fachplanern zu beinhalten.
Erstellen der Koordinations-
pldne, Aussparrungspléne
koordinieren und dgl. Inkl.
Fachkoordination auf der
Baustelle.

Koordination mit Elektro-
ingenieur.

Koordination mit HLKK-
Ingenieur.

Koordination mit Kichenplaner
(Kbchenbauer).

Koordination mit Wellness-
planer, Saunabauer, Swimming-
Pool Lieferant oder dgl.
Koordination mit Garten-
architekt.

Koordination mit dem
Holzelementbauer.

Obijekt.

MFH Mehrfamilienh&user.

Beim Objekt handelt es sich um
ein MFH mit Gewerberdumen im
Erdgeschoss POO.

Die Gewerberdume im
Erdgeschoss POO werden von den
Umbau- und Erweiterungsbau-
massnahmen nicht betroffen.
Diese bleiben bestehen und
wdhrend der gesamten Bauzeit
auch im Betrieb.

Wohnung im Altbauteil PO1 und
P02. Diese Wohnung wird nur
sanft saniert (neue Kiche) und
bleibt im Grundsatz bestehen.
Wohnung im neuen Anbau PO1 und
P02, sowie Dachterrasse PO3.
Diese Wohnung ist neu inkl.
neuer Erschliessung, feilweise
reicht diese Wohnung in den
Altbau hinein.

Der Neubauteil wird als
Holzelementbau redlisiert.

Dies ist bei der Planung
entsprechend zu berlck-
sichtiaen.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

024
.100

.120

.130

150
R 190

.200
220

027
.100
.110

120

.200
R .290

028

Die Wohnung im Neubauteil hat
eine Aussensauna mit Pool.
Dies ist bei der

Sanitérplanung zu beruck-
sichtigen.

Vorgaben zur Haustechnik.

Die Vorgaben zur Haustechnik
kédnnen durch den weiteren
Planungsverlauf in Frage
gestellt und Uberholt werden.
Sie dienen in erster Linie der
Beurteilung des Schwierig-
keitsgrades fUr die Haus-
technikplanung.
Warmwasseraufbereitung.

WP (Erdsonden) in Kombination
mit Fotovoltaik.
Wasserverteilung.

Gemdss Vorschlag
Sanit@ringenieur.

Apparate, Armaturen und
Garnituren.

Die Apparate, Armaturen und
Garnituren werden vom
Architekten mit der Bauleitung
ausgesucht. Der
Sanitéringenieur hat die
Apparateofferte auf
Vollst&ndigkeit (Zubehdr) zu
prufen.

Kanalisation.

Die Konzeptplanung
(Baueingabe) wird vom
Architekten erstellt, diese

ist soweit erforderlich nach

den Auflagen der Bewiligung
anzupassen.
Produktevorgaben.
Apparatelisten.

Der Lieferant fUr die
Apparategrundauswahl ist noch
nicht bestimmt.

Die Auswahl erfolgt durch die
Generalunternehnmung.
Offertunterlagen.
Planunterlagen.

Die Planunterlagen sind mit
der Ausschreibung auf unserer
Homepage unter www.mgaag.ch
aufgeschaltet..

Nach Voranmeldung kénnen die
Pldne beim Architekturblro MGA
AG in Lachen SZ eingesehen
werden. Anmeldungen an Telefon
055 451 60 90.

Baubeschriebe und dgl.

Der detaillierte Baubeschrieb
zU BKP 25 (exkl. Apparate und
BKP 258 ist durch den
Sanitérplaner zu erstellen).
Termine.

WinBau
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Posit

ion

Beschreibung der Arbeit

Menge ME

Preis

Betrag

028.100

.110

.120

120

Die definitiven Termine werden
vom Architekten und der
Projektleitung bestimmt.
Vorgesehener Arbeitseinsatz:

Arbeitsbeginn ca.:
Februar 2023.

noch nicht bestimmt (abh&ngig
von der Baubewiligung).
Geplante Realisierungszeit
(Baubeginn bis Bautbergabe).
Noch nicht bestimmt (abhdngig
von der Baubewiligung).

Zu erbringende Leistungen

Leistungsbeschrieb

Sanit@ringenieurleistungen.
Umfang der Sanitdringenieur-

leistungen.

Vorbereitungsleistungen und

Vorprojekt.

Notwendige Vorabkldrungen und
Eingaben bei den verschiedenen

Werken.

Vorprojekt mit Konzept-
vorschlag, Checkliste, und

Apparatepldnen.

Konzeptvarianten mit
Kostenschétzungen for
verschiedene Warmwasser-
erzeuger, Regenwassernutzung,

Solaranlage etc.

Konzeptvarianten fir
Spezialanlagen, Whirlpool,
Aussenschwimmbad, Sauna etc.
Variantenstudien zur

Projektoptimierung.

AusfUhrungsplanung.
Detailiertes Projekt inkl.
Projektbereinigung mit der

Bauherrschaft.

AusfUhrungspldne (Anlage-,
Installations-, Vorfabrikati-
ons- und Aussparrungs-

pldne).

Koordination mit der Gbrigen
Haustechnik und den
entsprechenden Planern.
Planung Berechnung der
notwendigen Leitungen, Pumpen,
Regulierungen efc. Auf der

Basis des gewdhlten Systems

und auf Grund der Baukon-

struktion.

Sé&mtliche erforderlichen
Listen, Schematas und dgl.
Bemusterungen von speziellen

Bauteilen.
Bemusterung von

Spezialapparaten und dgl.
Erstellen des definitiven Bau-
beschrielos zu BKP 250 / 251 /

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

130

.140

150

.200
220

.230

.240

252 / 253 / 254 / 255 [ 256 /
257.

Submission (Devisierung).
Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.

Abgabe der Devisunterlagen in
Datenform, Schnittstelle SIA

451 (IfA 92) und in Papierform
(Ausdruck).

Bei Abgabe der Devisierung in
einer anderen Datenform
obliegt die rechnerische
Kontrolle und die Vorbereitung
des Vertragswerkes beim
Sanit@ringenieur.

Fachliche Kontrolle der
eingegangenen Offerten inkl.
Beurteilung der einzelnen
Unternehmungen.

Bauleitung.

Fachbauleitung (Unternehmer-
instruktion, AVOR- Kontrolle,
Baukontrollen und Abnahmen).
Detailausmass und Abrechnung

der ausgeschriebenen Arbeiten.

Laufende Kostenkontrolle der
ausgeschriebenen Arbeiten.
Abschlussarbeiten.

Erstellen der
Revisionsunterlagen
(Revisionsplane).
Instrukfionen an das
Bedienungspersonal oder die
EigentUmer.

Beraftung bei der
Garantfieabnahme und bei der
AusfUhrung von
Garantiearbeiten.

Weitere Bestimmungen.
Spezielle Auflagen.

FUr die exakte Ubernahme
s@milicher Masse ab den
Architektenpl&@nen ist
ausschliesslich der
Sanitdringenieur ver-
antwortlich. Dies gilt
insbesondere auch fUr die
Ubernahme von Planunterlagen
in Datenform.

Administration.

Die Verantwortung fUr die
Datensicherung und
Archivierung liegt beim
jeweiligen Ersteller des
Dokumentes. Als Original gilt
eine Papierkopie des
Dokumentes in der
letztgUltigen Fassung.
Versicherung.

Der Sanitaringenieur

erkl@rt mit der Einreichung
der Offerte fUr seine

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

200

210

.250

260

270

zivilrechtliche Haftung
gegenUber Dritten eine
Befriebshaftpflichtversicher-
ung abgeschlossen zu haben.
Bei Vertragsabschluss ist eine
Kopie der entsprechenden
Police mitzuliefern.

Haftung.

Bei verschuldeter,

fehlernafter Auftragserfillung
hat der Sanitéringenieur

dem Architekten, der Projekt-
leitung und der Bauherrschaft
den entstandenen Schaden zu
ersetzen. Dies gilt insbes-
ondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht,

bei Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln
seines Fachgebiets oder der in
diesem Vertrag umschriebenen
Leistungen, bei mangelnder
Koordination und Beaufsicht-
igung, bei ungenugender
Kostenkontrolle, bei Nichtein-
halten von verbindlich verein-
barten Fristen und Terminen.
Kdndigung.

Jede Partei kann aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung von
Fristen kUnden.

Hat der Sanité@ringenieur den
wichtigen Grund zur KUndigung
verursacht, so sind Architekt,
Projektleitung und
Bauherrschaft berechfigt,
allféllige Folgekosten in
Rechnung zu stellen.

Hat der Architekt, die
Projektleitung oder die
Bauherrschaft den wichtigen
Grund zur KUndigung
veranlasst, so werden dem
Sanitéringenieur die
Honorarkosten

fUr die erbrachten Leistungen
bis zur Kindigung erstattet.

Ein Anspruch fUr enfgangenen
Gewinn entsteht nicht.
Streitigkeiten.

Streitigkeiten jeder Art die

aus diesem Vertrag entfstehen
sollten, werden durch die
ordentlichen Gerichte
entschieden.

Gerichtsstand ist der Sitz der
Bauherrschaft.

Leistungen Dritter

Leistungsbeschrieb

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

211
.100
110

130

.140

.150

700

710

711
.100
.110
.120
.180

720

721

.100
110
120
.130

R .900
.901

Planerleistungen.

Leistungen des Architekten.
Planungsleistungen.

Erstellen der Ausfuhrungspléne
(Architektenpl@ne) 1-50. Die
Pldne werden in Datenform DXF
oder DWG zur VerfUgung
gestellt.

Erstellen der erforderlichen
Detailpldne (Architektenplane)
1-20.

Apparateauswahl mit der
Bauherrschaft.

Gesamtleitung.

Die Gesamtleitung des
Projektes gegenUber der
Bauherrschaft erfolgt durch
den Architekten und die
Projektleitung MGA AG.
Submission (Devisierung).
Aufschaltung der Submissions-
unterlagen des
Sanitéringenieurs.

Erstellen der Vergabe-
unterlagen fUr die
Bauherrschaft.

Erstellen der Werkvertrage.
Bauleitung.

Bauleitung und Terminierung.
Nebenkosten

Inbegriffene Nebenkosten (sind
in das Pauschalhonorar
einzurechnen)

Spesen und dgl.

Spesen.

Porti und Telefonspesen.
Kilometerspesen.

Allfallige weitere Spesen und
dgl.

Nebenkosten die separat
entschadigt werden (gemdass
effektivem Aufwand)

Dokumentationskosten und dgl.
Die Preise sind vor

Arbeitsbeginn mit der Projekt-
leitung MGA AG zu vereinbaren.
Kopien und dgl.

Plankopien.

Fotokopien.

Farbkopien von Digitalfotos,
soweit sie fUr die Kontrolle
erforderlich sind und zur
Dokumentation der Baustelle
dienen.

Kostendach zu Pos. 721.100.

Die Kosten werden nach
effektivem Aufwand abgerechnet
jedoch mit einem Kostendach.
LE = Kostendach in CHF.

LE

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

800

810

811

.100

110
.120
.140

.001

Pauschalangebot

Pauschalangebot for
Sanit@ringenieurleistungen

Die Pauschale hat sémtliche
Sanitéringnieurleistungen
gemadss SIA, Devis und den
nachfolgenden BKP zu
beinhalten, auch wenn Sie im
Devis nicht ausdricklich
erwdhnt sind.

Leistungen BKP 195.
Leistungen BKP 295.
Leistungen BKP 495.
Pauschalangebot fUr die
Sanit@ringnieurleistungen
wdahrend der gesamten Planungs-
und Bauzeit inkl. Garantie-
dauer.

Pauschalangebot fir séimtliche
Sanitéringenieurleistungen
gemadss diesem Beschrieb Pos.
000 bis 719 und den
entsprechenden

zusatzlichen Unterlagen.

pl

WinBau
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Objekt: 2228 MFH Kantfonsstrasse 49 Seite 22
Auftrag: BKP 29495 HLKK- / SANITAERINGENIEURLEISTUNGEN 13.10.2021
Zusammenstellung Betrag

914 D/04 HLKK - INGENIEURLEISTUNGEN
294. HLKK-Ingenieur

915 D/04 SANITAERINGENIEURLEISTUNGEN
295. Sanitdringenieur

Total

Zusammenstellung pro KAG

294. HLKK-Ingenieur

295. Sanitdringenieur

Tot.al

Zusammenstellung pro Teilobjekt
294. HLKK-Ingenieur

295. Sanitdringenieur

Tot.al
Tot.al



