
Objekt: 2228 MFH Kantonsstrasse 49, 8807 Freienbach SZ Seite    4NPK: 914 D/04 (V'04) HLKK - INGENIEURLEISTUNGEN 13.10.2021BKP-Nr.: 294.  HLKK-IngenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge000 Grundlagen, Bedingungen______________________________010 Vorschriften______________________________.100 Die Allgemeinen Bedingungender Bauleitung und desArchitekten sind in deraktuellen Fassung verbindlich.011 Normen und Empfehlungen..100 SIA-Normen..110 Es gelten sämtlichemassgebenden Normen,Richtlinien, Empfehlungen undMerkblätter in der jeweilsaktuellen Ausgabe (StichtagEinreichung der Offerte)..120 Speziell gelten:Norm SIA 118..200 SN EN Europäische Normen..210 Es gelten sämtlichemassgebenden SN EN und SN ENVNormen in der jeweilsaktuellen Ausgabe (StichtagEinreichung der Offerte)..300 Behördliche Auflagen, Auflagenvon Werken und dgl..310 Es gelten sämtliche aktuellenbehördlichen Auflagen.Generelle Auflagen undVorschriften und für dasBauobjekt spezifische Auflagenund Vorschriften vonkommunalen, kantonalen undeidgenössischen Amtsstellenund vergleichbarenInstitutionen..320 Es gelten die SUVAVorschriften und Empfehlungen..330 Es gelten die Vorschriften undRichtlinien der örtlichenWerke, Netzbetreiber und dgl..400 Weitere Vorschriften..410 Es gelten sämtliche für dieHeizungsinstallation und -planung massgebenden Normen,Vorschriften und Empfehlungender entsprechenden Fachver-bände in der jeweils aktuellenAusgabe..420 Es gelten sämtliche für dieLüftungs-, Kälte- undKlimainstallation und dieentsprechenden Planungenmassgebenden Normen,Vorschriften und Empfehlungender entsprechenden Fachver-bände in der jeweils aktuellenAusgabe..430 Speziell gelten:VSHL Richtlinien undEmpfehlungen.012 Gesetzliche Grundlagen.
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Objekt: 2228 MFH Kantonsstrasse 49, 8807 Freienbach SZ Seite    5NPK: 914 D/04 (V'04) HLKK - INGENIEURLEISTUNGEN 13.10.2021BKP-Nr.: 294.  HLKK-IngenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge012.100 Es gelten die gesetzlichenGrundlagen der Schweiz..200 Es gelten die Bestimmungen desschweizerischen Obligationen-rechts.020 Grundlagen______________________________021 Arbeitsumfang..100 Die Offerte hat sämtlicheHLKK-Ingenieurleistungengemäss den nachfolgenden BKPNummern zu beinhalten, auchwenn sie in der nachfolgendenSpezifikation nichtausdrücklich erwähnt sind..110 Leistungen BKP 194..120 Leistungen BKP 294..200 Die Offerte hat die Gesamt-koordination unter sämtlichenFachplanern zu beinhalten.Erstellen der Koordinations-pläne, Aussparrungsplänekoordinieren und dgl. Inkl.Fachkoordination auf derBaustelle..210 Koordnation mit Bauingenieur..230 Koordination mit Elektro-ingenieur..250 Koordination mit Sanitär-ingenieur..260 Koordination mit Küchenplaner(Küchenbauer)..270 Koordination mit Wellness-planer, Saunabauer, Swimming-Pool Lieferant oder dgl..280 Koordination mit Garten-architekt.022 Objekt..400 MFH Mehrfamilienhäuser.R .490 Beim Objekt handelt es sich um  ein MFH mit Gewerberäumen im Erdgeschoss P00.Die Gewerberäume im Erdgeschoss P00 werden von den Umbau und Erweiterungsbau- massnahmen nicht betroffen. Diese bleiben bestehen und während der gesamten Bauzeit auch im Betrieb. Wohnung im Altbauteil P01 + P02. Diese Wohnung wird nur sanft saniert (neue Küche) und bleibt im Grundsatz bestehen.Wohnung im neuen Anbau P01 und P02, sowie Dachterrasse P03. Diese Wohnung ist neu inkl. neuer Erschliessung, teilweise reicht diese Wohnung in den Altbau hinein.Der Neubauteil wird als Holzelementbau realisiert. 
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Objekt: 2228 MFH Kantonsstrasse 49, 8807 Freienbach SZ Seite    6NPK: 914 D/04 (V'04) HLKK - INGENIEURLEISTUNGEN 13.10.2021BKP-Nr.: 294.  HLKK-IngenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeHolzelementbau realisiert. Dies ist bei der Planung entsprechend zu 
�berück sichtigen.Energieerzeugung:Wärmepumpe mit Erdsonden.Fotovoltaikanlage zur Stromerzeugung.023 Gliederungen..100 Objekt ohne Gliederungen.024 Vorgaben zur Haustechnik..100 Die Vorgaben zur Haustechnikkönnen durch den weiterenPlanungsverlauf in Fragegestellt und überholt werden.Sie dienen in erster Linie derBeurteilung des Schwierig-keitsgrades für die Haus-technikplanung..110 Energieerzeugung.Wärmepumpe Wasser-Wasser..120 Energieverteilung.Fussbodenheizung.Radiatoren, Konvektoren oderdgl..130 LKK-Anlagen.Abluftanlagen für gefangeneNasszellen und dgl.Abluftanlage für Küche(Dampfabzug und dgl.).Freecooling über das Heizsystem.R .190 Heizung (Bodenheizung) mit Freecoolingfunktion..200 Produktevorgaben..210 Für Stellantriebe, Ventile, Regelorgane, Steuerungen etc. sind Fabrikate der Firma BELIMO zu verwenden.BELIMO Automation AGBrunnenbachstrasse 18340 Hinwil ZHwww.belimo.ch..220 Es dürfen keine Produkte vom Fabrikat CTA eingesetzt werden.027 Offertunterlagen..100 Planunterlagen..110 Die Planunterlagen sind mitder Ausschreibung auf unsererHomepage unter www.mgaag.chaufgeschaltet..120 Nach Voranmeldung können diePläne beim Architekturbüro MGAAG Architektur - Bauleitung inLachen SZ eingesehenwerden. Anmeldungen an Telefon055 451 60 90..200 Baubeschriebe und dgl.R .290 Der detaillierte Baubeschrieb zu BKP 24 ist vom HLKK-Ingenieur zu erstellen
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Objekt: 2228 MFH Kantonsstrasse 49, 8807 Freienbach SZ Seite    7NPK: 914 D/04 (V'04) HLKK - INGENIEURLEISTUNGEN 13.10.2021BKP-Nr.: 294.  HLKK-IngenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge028 Termine..100 Die definitiven Termine werdenvom Architekten und derProjektleitung bestimmt..110 Vorgesehener Arbeitseinsatz:Arbeitsbeginn ca.:
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Objekt: 2228 MFH Kantonsstrasse 49, 8807 Freienbach SZ Seite    8NPK: 914 D/04 (V'04) HLKK - INGENIEURLEISTUNGEN 13.10.2021BKP-Nr.: 294.  HLKK-IngenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeJanuar 2023.noch offen (abhängig von der Baubewilligung)..120 Geplante Realisierungszeit(Baubeginn bis Bauübergabe).Abhängig von der Baube-willigung.100 Zu erbringende Leistungen______________________________110 Leistungsbeschrieb______________________________111 Heizungsingenieurleistungen..100 Umfang der Heizungsingenieur-leistungen..110 Vorbereitungsleistungen undVorprojekt.Notwendige Vorabklärungen undEingaben bei den verschiedenenWerken.Vorprojekt mit Konzept-vorschlag, Checkliste, undApparateplänen.Konzeptvarianten mitKostenschätzungen fürverschiedene Energieerzeuger..120 Ausführungsplanung.Detailiertes Projekt inkl.Projektbereinigung mit derBauherrschaft.Ausführungspläne (Anlage-,Installations- undAussparrungspläne).Koordination mit der übrigenHaustechnik und denentsprechenden Planern.Planung Berechnung dernotwendigen Heizleistungen,Regulierungen etc. Auf derBasis des gewählten Systemsund auf Grund derBaukonstruktion.Sämtliche erforderlichenListen, Schematas und dgl.Bemusterungen von diversenBauteilen.Erstellen des definitiven Bau-beschriebs zu BKP 240 / 241 /242 / 243 / 247 / 248..130 Submission (Devisierung).Erstellen der Devisunterlagennach NPK.Abgabe der Devisunterlagen inDatenform, Schnittstelle SIA451 (IfA 92) und in Papierform(Ausdruck).Bei Abgabe der Devisierung ineiner anderen Datenformobliegt die rechnerischeKontrolle und die Vorbereitungdes Vertragswerkes beimHLKK-Ingenieur.
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Objekt: 2228 MFH Kantonsstrasse 49, 8807 Freienbach SZ Seite    9NPK: 914 D/04 (V'04) HLKK - INGENIEURLEISTUNGEN 13.10.2021BKP-Nr.: 294.  HLKK-IngenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeFachliche Kontrolle dereingegangenen Offerten inkl.Beurteilung der einzelnenUnternehmungen..140 Bauleitung.Fachbauleitung (Unternehmer-instruktion, AVOR- Kontrolle,Baukontrollen und Abnahmen).Detailausmass und Abrechnungder ausgeschriebenen Arbeiten.Laufende Kostenkontrolle derausgeschriebenen Arbeiten..150 Abschlussarbeiten.Erstellen derRevisionsunterlagen(Revisionspläne).Instruktionen an dasBedienungspersonal oder dieEigentümer.Beratung bei derGarantieabnahme und bei derAusführung vonGarantiearbeiten.112 Lüftungs- Klima- undKälteingenieurleistungen..100 Umfang der LKK- Ingenieur-leistungen..110 Vorbereitungsleistungen undVorprojekt.Notwendige Vorabklärungen undEingaben bei den verschiedenenWerken.Vorprojekt mit Konzept-vorschlag, Checkliste, undApparateplänen.Variantenstudien zurProjektoptimierung..120 Ausführungsplanung.Detailiertes Projekt inkl.Projektbereinigung mit derBauherrschaft.Ausführungspläne (Anlage-,Installations- undAussparrungspläne).Koordination mit der übrigenHaustechnik und denentsprechenden Planern.Planung der erforderlichenLüftungsleistungen,Querschnitte etc. Auf derBasis der ausgewähltenSysteme.Sämtliche erforderlichenListen, Schematas und dgl.Bemusterung vonLüftungsgittern, Aus- undEinlässen etc.Erstellen des definitiven Bau-beschriebs zu BKP 244 / 245 /248..130 Submission (Devisierung).
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Objekt: 2228 MFH Kantonsstrasse 49, 8807 Freienbach SZ Seite   10NPK: 914 D/04 (V'04) HLKK - INGENIEURLEISTUNGEN 13.10.2021BKP-Nr.: 294.  HLKK-IngenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeErstellen der Devisunterlagennach NPK.Abgabe der Devisunterlagen inDatenform, Schnittstelle SIA451 (IfA 92) und in Papierform(Ausdruck).Bei Abgabe der Devisierung ineiner anderen Datenformobliegt die rechnerischeKontrolle und die Vorbereitungdes Vertragswerkes beimHLKK-Ingenieur.Fachliche Kontrolle dereingegangenen Offerten inkl.Beurteilung der einzelnenUnternehmungen..140 Bauleitung.Fachbauleitung (Unternehmer-instruktion, AVOR- Kontrolle,Baukontrollen und Abnahmen).Detailausmass und Abrechnungder ausgeschriebenen Arbeiten.Laufende Kostenkontrolle derausgeschriebenen Arbeiten..150 Abschlussarbeiten.Erstellen derRevisionsunterlagen(Revisionspläne).Instruktionen an dasBedienungspersonal oder dieEigentümer.Beratung bei derGarantieabnahme und bei derAusführung vonGarantiearbeiten.118 Bestimmungen unter Pos 118gelten für alle Leistungen undPositionen..200 Weitere Bestimmungen..220 Spezielle Auflagen.Für die exakte Übernahmesämtlicher Masse ab denArchitektenplänen istausschliesslich derHLKK-Ingenieur ver-antwortlich. Dies giltinsbesondere auch für dieÜbernahme von Planunterlagenin Datenform..230 Administration.Die Verantwortung für dieDatensicherung undArchivierung liegt beimjeweiligen Ersteller desDokumentes. Als Original gilteine Papierkopie desDokumentes in derletztgültigen Fassung..240 Versicherung.Der HLKK-Ingenieur erklärtmit der Einreichung derOfferte für seine
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u0.00Zwischentotal BKP-Nr. 294.   HLKK-Ingenieur



Objekt: 2228 MFH Kantonsstrasse 49, 8807 Freienbach SZ Seite   11NPK: 914 D/04 (V'04) HLKK - INGENIEURLEISTUNGEN 13.10.2021BKP-Nr.: 294.  HLKK-IngenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeOfferte für seinezivilrechtliche Haftunggegenüber Dritten eineBetriebshaftpflichtversicher-ung abgeschlossen zu haben.Bei Vertragsabschluss ist eineKopie der entsprechendenPolice mitzuliefern..250 Haftung.Bei verschuldeter,fehlerhafter Auftragserfüllunghat der HLKK-Ingenieurdem Architekten, der Projekt-leitung und der Bauherrschaftden entstandenen Schaden zuersetzen. Dies gilt insbes-ondere bei Verletzung seinerSorgfalts- und Treuepflicht,bei Nichtbeachtung oderVerletzung anerkannter Regelnseines Fachgebiets oder der indiesem Vertrag umschriebenenLeistungen, bei mangelnderKoordination und Beaufsicht-igung, bei ungenügenderKostenkontrolle, bei Nichtein-halten von verbindlich verein-barten Fristen und Terminen..260 Kündigung.Jede Partei kann aus wichtigemGrund ohne Einhaltung vonFristen künden.Hat der HLKK-Ingenieur denwichtigen Grund zur Kündigungverursacht, so sind Architekt,Projektleitung undBauherrschaft berechtigt,allfällige Folgekosten inRechnung zu stellen.Hat der Architekt, dieProjektleitung oder dieBauherrschaft den wichtigenGrund zur Kündigungveranlasst, so werden demHLKK-Ingenieur dieHonorarkostenfür die erbrachten Leistungenbis zur Kündigung erstattet.Ein Anspruch für entgangenenGewinn entsteht nicht..270 Streitigkeiten.Streitigkeiten jeder Art dieaus diesem Vertrag entstehensollten, werden durch dieordentlichen Gerichteentschieden.Gerichtsstand ist der Sitz derBauherrschaft.200 Leistungen Dritter______________________________210 Leistungsbeschrieb______________________________
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Objekt: 2228 MFH Kantonsstrasse 49, 8807 Freienbach SZ Seite   12NPK: 914 D/04 (V'04) HLKK - INGENIEURLEISTUNGEN 13.10.2021BKP-Nr.: 294.  HLKK-IngenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge211 Planerleistungen..100 Leistungen des Architekten..110 Planungsleistungen.Erstellen der Ausführungspläne(Architektenpläne) 1-50. DiePläne werden in Datenform DXFoder DWG zur Verfügunggestellt.Erstellen der erforderlichenDetailpläne (Architektenpläne)1-20..130 Gesamtleitung.Die Gesamtleitung desProjektes gegenüber derBauherrschaft erfolgt durchden Architekten und dieProjektleitung MGA AG..140 Submission (Devisierung).Aufschaltung der Submissions-unterlagen desHLKK-Ingenieurs.Erstellen der Vergabe-unterlagen für dieBauherrschaft.Erstellen der Werkverträge..150 Bauleitung.Bauleitung und Terminierung.R .190 Energienachweis.Der Energienachweis wird durch eine Drittfirma erstellt.700 Nebenkosten______________________________710 Inbegriffene Nebenkosten (sindin das Pauschalhonorareinzurechnen)______________________________711 Spesen und dgl..100 Spesen..110 Porti und Telefonspesen..120 Kilometerspesen..180 Allfällige weitere Spesen unddgl.720 Nebenkosten die separatentschädigt werden (gemässeffektivem Aufwand)______________________________721 Dokumentationskosten und dgl.Die Preise sind vorArbeitsbeginn mit der Projekt-leitung MGA AG zu vereinbaren..100 Kopien und dgl..110 Plankopien..120 Fotokopien..130 Farbkopien von Digitalfotos,soweit sie für die Kontrolleerforderlich sind und zurDokumentation der Baustelledienen.R .900 Kostendach zu Pos. 721.100..901 Die Kosten werden nach effektivem Aufwand abgerechnet 
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Objekt: 2228 MFH Kantonsstrasse 49, 8807 Freienbach SZ Seite   13NPK: 914 D/04 (V'04) HLKK - INGENIEURLEISTUNGEN 13.10.2021BKP-Nr.: 294.  HLKK-IngenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeeffektivem Aufwand abgerechnet jedoch mit einem Kostendach.LE = Kostendach in CHF. 1 LE .............. ...............................800 Pauschalangebot______________________________810 Pauschalangebot für HLKK-Ingenieurleistungen______________________________.100 Die Pauschale hat sämtlicheHLKK-Ingnieurleistungengemäss SIA, Devis und dennachfolgenden BKP zubeinhalten, auch wenn Sie imDevis nicht ausdrücklicherwähnt sind..110 Leistungen BKP 194..120 Leistungen BKP 294..140 Leistungen BKP 494.811 Pauschalangebot für dieHLKK-Ingnieurleistungenwährend der gesamten Planungs-und Bauzeit inkl. Garantie-dauer..001 Pauschalangebot für sämtlicheHLKK-Ingenieurleistungengemäss diesem Beschrieb Pos.000 bis 719 und denentsprechendenzusätzlichen Unterlagen. 1 pl .............. ...............................
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Objekt: 2228 MFH Kantonsstrasse 49, 8807 Freienbach SZ Seite   14NPK: 915 D/04 (V'04) SANITAERINGENIEURLEISTUNGEN 13.10.2021BKP-Nr.: 295.  SanitäringenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge000 Grundlagen, Bedingungen______________________________010 Vorschriften______________________________.100 Die Allgemeinen Bedingungender Bauleitung und desArchitekten sind in deraktuellen Fassung verbindlich.011 Normen und Empfehlungen..100 SIA-Normen..110 Es gelten sämtlichemassgebenden Normen,Richtlinien, Empfehlungen undMerkblätter in der jeweilsaktuellen Ausgabe (StichtagEinreichung der Offerte)..120 Speziell gelten:Norm SIA 118..200 SN EN Europäische Normen..210 Es gelten sämtlichemassgebenden SN EN und SN ENVNormen in der jeweilsaktuellen Ausgabe (StichtagEinreichung der Offerte)..300 Behördliche Auflagen, Auflagenvon Werken und dgl..310 Es gelten sämtliche aktuellenbehördlichen Auflagen.Generelle Auflagen undVorschriften und für dasBauobjekt spezifische Auflagenund Vorschriften vonkommunalen, kantonalen undeidgenössischen Amtsstellenund vergleichbarenInstitutionen..320 Es gelten die SUVAVorschriften und Empfehlungen..330 Es gelten die Vorschriften undRichtlinien der örtlichenWerke, Netzbetreiber und dgl..400 Weitere Vorschriften..410 Es gelten sämtliche für dieSanitärinstallation und -planung massgebenden Normen,Vorschriften und Empfehlungender entsprechenden Fachver-bände in der jeweils aktuellenAusgabe..420 Speziell gelten:SVGW Vorschriften undLeitsätze.SSIV Vorschriften undLeitsätze.VSA Richtlinien.TAZ Richtlinien.WVZ Richtlinen.012 Gesetzliche Grundlagen..100 Es gelten die gesetzlichenGrundlagen der Schweiz..200 Es gelten die Bestimmungen des
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u0.00Zwischentotal BKP-Nr. 295.   Sanitäringenieur



Objekt: 2228 MFH Kantonsstrasse 49, 8807 Freienbach SZ Seite   15NPK: 915 D/04 (V'04) SANITAERINGENIEURLEISTUNGEN 13.10.2021BKP-Nr.: 295.  SanitäringenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge012.200 Es gelten die Bestimmungen desschweizerischen Obligationen-rechts.020 Grundlagen______________________________021 Arbeitsumfang..100 Die Offerte hat sämtlicheSanitäringenieurleistungengemäss den nachfolgenden BKPNummern zu beinhalten, auchwenn sie in der nachfolgendenSpezifikation nichtausdrücklich erwähnt sind..110 Leistungen BKP 195..120 Leistungen BKP 295..200 Die Offerte hat die Gesamt-koordination unter sämtlichenFachplanern zu beinhalten.Erstellen der Koordinations-pläne, Aussparrungsplänekoordinieren und dgl. Inkl.Fachkoordination auf derBaustelle..230 Koordination mit Elektro-ingenieur..240 Koordination mit HLKK-Ingenieur..260 Koordination mit Küchenplaner(Küchenbauer)..270 Koordination mit Wellness-planer, Saunabauer, Swimming-Pool Lieferant oder dgl..280 Koordination mit Garten-architekt.R .290 Koordination mit dem Holzelementbauer.022 Objekt..400 MFH Mehrfamilienhäuser.R .490 Beim Objekt handelt es sich um  ein MFH mit Gewerberäumen im Erdgeschoss P00.Die Gewerberäume im Erdgeschoss P00 werden von den Umbau- und Erweiterungsbau- massnahmen nicht betroffen. Diese bleiben bestehen und während der gesamten Bauzeit auch im Betrieb.Wohnung im Altbauteil P01 und P02. Diese Wohnung wird nur sanft saniert (neue Küche) und  bleibt im Grundsatz bestehen.Wohnung im neuen Anbau P01 und  P02, sowie Dachterrasse P03. Diese Wohnung ist neu inkl. neuer Erschliessung, teilweise  reicht diese Wohnung in den Altbau hinein.Der Neubauteil wird als Holzelementbau realisiert. Dies ist bei der Planung entsprechend zu berück-sichtigen.
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Objekt: 2228 MFH Kantonsstrasse 49, 8807 Freienbach SZ Seite   16NPK: 915 D/04 (V'04) SANITAERINGENIEURLEISTUNGEN 13.10.2021BKP-Nr.: 295.  SanitäringenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengesichtigen.Die Wohnung im Neubauteil hat eine Aussensauna mit Pool. Dies ist bei der Sanitärplanung zu berück- sichtigen.024 Vorgaben zur Haustechnik..100 Die Vorgaben zur Haustechnikkönnen durch den weiterenPlanungsverlauf in Fragegestellt und überholt werden.Sie dienen in erster Linie derBeurteilung des Schwierig-keitsgrades für die Haus-technikplanung..110 Warmwasseraufbereitung.WP (Erdsonden) in Kombination mit Fotovoltaik..120 Wasserverteilung.Gemäss VorschlagSanitäringenieur..130 Apparate, Armaturen undGarnituren.Die Apparate, Armaturen undGarnituren werden vomArchitekten mit der Bauleitungausgesucht. DerSanitäringenieur hat dieApparateofferte aufVollständigkeit (Zubehör) zuprüfen..150 Kanalisation.R .190 Die Konzeptplanung (Baueingabe) wird vom Architekten erstellt, diese ist soweit erforderlich nach den Auflagen der Bewilligung anzupassen..200 Produktevorgaben..220 Apparatelisten.Der Lieferant für die Apparategrundauswahl ist noch nicht bestimmt.Die Auswahl erfolgt durch die Generalunternehmung.027 Offertunterlagen..100 Planunterlagen..110 Die Planunterlagen sind mitder Ausschreibung auf unsererHomepage unter www.mgaag.chaufgeschaltet...120 Nach Voranmeldung können diePläne beim Architekturbüro MGAAG in Lachen SZ eingesehenwerden. Anmeldungen an Telefon055 451 60 90..200 Baubeschriebe und dgl.R .290 Der detaillierte Baubeschrieb zu BKP 25 (exkl. Apparate und BKP 258 ist durch den Sanitärplaner zu erstellen).028 Termine.
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Objekt: 2228 MFH Kantonsstrasse 49, 8807 Freienbach SZ Seite   17NPK: 915 D/04 (V'04) SANITAERINGENIEURLEISTUNGEN 13.10.2021BKP-Nr.: 295.  SanitäringenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge028.100 Die definitiven Termine werdenvom Architekten und derProjektleitung bestimmt..110 Vorgesehener Arbeitseinsatz:Arbeitsbeginn ca.:Februar 2023.noch nicht bestimmt (abhängig von der Baubewilligung)..120 Geplante Realisierungszeit(Baubeginn bis Bauübergabe).Noch nicht bestimmt (abhängig von der Baubewilligung).100 Zu erbringende Leistungen______________________________110 Leistungsbeschrieb______________________________111 Sanitäringenieurleistungen..100 Umfang der Sanitäringenieur-leistungen..110 Vorbereitungsleistungen undVorprojekt.Notwendige Vorabklärungen undEingaben bei den verschiedenenWerken.Vorprojekt mit Konzept-vorschlag, Checkliste, undApparateplänen.Konzeptvarianten mitKostenschätzungen fürverschiedene Warmwasser-erzeuger, Regenwassernutzung,Solaranlage etc.Konzeptvarianten fürSpezialanlagen, Whirlpool,Aussenschwimmbad, Sauna etc.Variantenstudien zurProjektoptimierung..120 Ausführungsplanung.Detailiertes Projekt inkl.Projektbereinigung mit derBauherrschaft.Ausführungspläne (Anlage-,Installations-, Vorfabrikati-ons- und  Aussparrungs-pläne).Koordination mit der übrigenHaustechnik und denentsprechenden Planern.Planung Berechnung dernotwendigen Leitungen, Pumpen,Regulierungen etc. Auf derBasis des gewählten Systemsund auf Grund der Baukon-struktion.Sämtliche erforderlichenListen, Schematas und dgl.Bemusterungen von speziellenBauteilen.Bemusterung vonSpezialapparaten und dgl.Erstellen des definitiven Bau-beschriebs zu BKP 250 / 251 /
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u0.00Zwischentotal BKP-Nr. 295.   Sanitäringenieur



Objekt: 2228 MFH Kantonsstrasse 49, 8807 Freienbach SZ Seite   18NPK: 915 D/04 (V'04) SANITAERINGENIEURLEISTUNGEN 13.10.2021BKP-Nr.: 295.  SanitäringenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengebeschriebs zu BKP 250 / 251 /252 / 253 / 254 / 255 / 256 /257..130 Submission (Devisierung).Erstellen der Devisunterlagennach NPK.Abgabe der Devisunterlagen inDatenform, Schnittstelle SIA451 (IfA 92) und in Papierform(Ausdruck).Bei Abgabe der Devisierung ineiner anderen Datenformobliegt die rechnerischeKontrolle und die Vorbereitungdes Vertragswerkes beimSanitäringenieur.Fachliche Kontrolle dereingegangenen Offerten inkl.Beurteilung der einzelnenUnternehmungen..140 Bauleitung.Fachbauleitung (Unternehmer-instruktion, AVOR- Kontrolle,Baukontrollen und Abnahmen).Detailausmass und Abrechnungder ausgeschriebenen Arbeiten.Laufende Kostenkontrolle derausgeschriebenen Arbeiten..150 Abschlussarbeiten.Erstellen derRevisionsunterlagen(Revisionspläne).Instruktionen an dasBedienungspersonal oder dieEigentümer.Beratung bei derGarantieabnahme und bei derAusführung vonGarantiearbeiten..200 Weitere Bestimmungen..220 Spezielle Auflagen.Für die exakte Übernahmesämtlicher Masse ab denArchitektenplänen istausschliesslich derSanitäringenieur ver-antwortlich. Dies giltinsbesondere auch für dieÜbernahme von Planunterlagenin Datenform..230 Administration.Die Verantwortung für dieDatensicherung undArchivierung liegt beimjeweiligen Ersteller desDokumentes. Als Original gilteine Papierkopie desDokumentes in derletztgültigen Fassung..240 Versicherung.Der Sanitäringenieurerklärt mit der Einreichungder Offerte für seine
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a
u0.00Zwischentotal BKP-Nr. 295.   Sanitäringenieur



Objekt: 2228 MFH Kantonsstrasse 49, 8807 Freienbach SZ Seite   19NPK: 915 D/04 (V'04) SANITAERINGENIEURLEISTUNGEN 13.10.2021BKP-Nr.: 295.  SanitäringenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeder Offerte für seinezivilrechtliche Haftunggegenüber Dritten eineBetriebshaftpflichtversicher-ung abgeschlossen zu haben.Bei Vertragsabschluss ist eineKopie der entsprechendenPolice mitzuliefern..250 Haftung.Bei verschuldeter,fehlerhafter Auftragserfüllunghat der Sanitäringenieurdem Architekten, der Projekt-leitung und der Bauherrschaftden entstandenen Schaden zuersetzen. Dies gilt insbes-ondere bei Verletzung seinerSorgfalts- und Treuepflicht,bei Nichtbeachtung oderVerletzung anerkannter Regelnseines Fachgebiets oder der indiesem Vertrag umschriebenenLeistungen, bei mangelnderKoordination und Beaufsicht-igung, bei ungenügenderKostenkontrolle, bei Nichtein-halten von verbindlich verein-barten Fristen und Terminen..260 Kündigung.Jede Partei kann aus wichtigemGrund ohne Einhaltung vonFristen künden.Hat der Sanitäringenieur denwichtigen Grund zur Kündigungverursacht, so sind Architekt,Projektleitung undBauherrschaft berechtigt,allfällige Folgekosten inRechnung zu stellen.Hat der Architekt, dieProjektleitung oder dieBauherrschaft den wichtigenGrund zur Kündigungveranlasst, so werden demSanitäringenieur dieHonorarkostenfür die erbrachten Leistungenbis zur Kündigung erstattet.Ein Anspruch für entgangenenGewinn entsteht nicht..270 Streitigkeiten.Streitigkeiten jeder Art dieaus diesem Vertrag entstehensollten, werden durch dieordentlichen Gerichteentschieden.Gerichtsstand ist der Sitz derBauherrschaft.200 Leistungen Dritter______________________________210 Leistungsbeschrieb______________________________
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u0.00Zwischentotal BKP-Nr. 295.   Sanitäringenieur



Objekt: 2228 MFH Kantonsstrasse 49, 8807 Freienbach SZ Seite   20NPK: 915 D/04 (V'04) SANITAERINGENIEURLEISTUNGEN 13.10.2021BKP-Nr.: 295.  SanitäringenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge211 Planerleistungen..100 Leistungen des Architekten..110 Planungsleistungen.Erstellen der Ausführungspläne(Architektenpläne) 1-50. DiePläne werden in Datenform DXFoder DWG zur Verfügunggestellt.Erstellen der erforderlichenDetailpläne (Architektenpläne)1-20.Apparateauswahl mit derBauherrschaft..130 Gesamtleitung.Die Gesamtleitung desProjektes gegenüber derBauherrschaft erfolgt durchden Architekten und dieProjektleitung MGA AG..140 Submission (Devisierung).Aufschaltung der Submissions-unterlagen desSanitäringenieurs.Erstellen der Vergabe-unterlagen für dieBauherrschaft.Erstellen der Werkverträge..150 Bauleitung.Bauleitung und Terminierung.700 Nebenkosten______________________________710 Inbegriffene Nebenkosten (sindin das Pauschalhonorareinzurechnen)______________________________711 Spesen und dgl..100 Spesen..110 Porti und Telefonspesen..120 Kilometerspesen..180 Allfällige weitere Spesen unddgl.720 Nebenkosten die separatentschädigt werden (gemässeffektivem Aufwand)______________________________721 Dokumentationskosten und dgl.Die Preise sind vorArbeitsbeginn mit der Projekt-leitung MGA AG zu vereinbaren..100 Kopien und dgl..110 Plankopien..120 Fotokopien..130 Farbkopien von Digitalfotos,soweit sie für die Kontrolleerforderlich sind und zurDokumentation der Baustelledienen.R .900 Kostendach zu Pos. 721.100..901 Die Kosten werden nach effektivem Aufwand abgerechnet jedoch mit einem Kostendach.LE = Kostendach in CHF. 1 LE .............. ...............................
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a
u...............................Zwischentotal BKP-Nr. 295.   Sanitäringenieur



Objekt: 2228 MFH Kantonsstrasse 49, 8807 Freienbach SZ Seite   21NPK: 915 D/04 (V'04) SANITAERINGENIEURLEISTUNGEN 13.10.2021BKP-Nr.: 295.  SanitäringenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge800 Pauschalangebot______________________________810 Pauschalangebot fürSanitäringenieurleistungen______________________________.100 Die Pauschale hat sämtlicheSanitäringnieurleistungengemäss SIA, Devis und dennachfolgenden BKP zubeinhalten, auch wenn Sie imDevis nicht ausdrücklicherwähnt sind..110 Leistungen BKP 195..120 Leistungen BKP 295..140 Leistungen BKP 495.811 Pauschalangebot für dieSanitäringnieurleistungenwährend der gesamten Planungs-und Bauzeit inkl. Garantie-dauer..001 Pauschalangebot für sämtlicheSanitäringenieurleistungengemäss diesem Beschrieb Pos.000 bis 719 und denentsprechendenzusätzlichen Unterlagen. 1 pl .............. ...............................
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u...............................Total BKP-Nr. 295.   Sanitäringenieur



Objekt: 2228 MFH Kantonsstrasse 49 Seite   22Auftrag: BKP 29495 HLKK- / SANITAERINGENIEURLEISTUNGEN 13.10.2021
Zusammenstellung Betrag  914 D/04 HLKK - INGENIEURLEISTUNGEN ..............................294.   HLKK-Ingenieur  915 D/04 SANITAERINGENIEURLEISTUNGEN ..............................295.   Sanitäringenieur
Total ..............................

Zusammenstellung pro KAG294.   HLKK-Ingenieur295.   Sanitäringenieur
Tot.al 

Zusammenstellung pro Teilobjekt294.   HLKK-Ingenieur295.   SanitäringenieurTot.al 
Tot.al 


