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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge ME | Preis

Befrag

000

.100

100

120

121

.100
110

123
.200
210

.300

310
124

.100

130

131
.100

132
.100
110

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergan-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-

net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Organisation Bauherr, Lage,
Iweckbestimmung des Objekts,

Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen

in Pos. 000.200.

Bauherr, Projekileiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,

EigentUmer.
Bauherr.
MGI AG

Immobilien -Projektentwicklung
Hintere Bahnhofstrasse 9

8853 Lachen SZ
Planer, Berater.
Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung

Hintere Bahnhofstrasse 9

PF 301

8853 Lachen SZ

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99

E-Mail grausberg@mgaag.ch

Bauingenieure.

nicht bekannt.
Bauleiter.

Oertliche Bauleitung.
noch nicht bestimmt.

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekts.
MFH Rue du Chateau 16.

Ort der Bauausfuhrung.
Lage.
Gemeinde: Tramelan.

Nach Plan siehe www.mgaag.ch.

Gelandetopografie
leicht geneigt.
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200

220

221

.100

222

.100

224

.100

225

.200

.300

230

233

.100

235

.100

236

.100

238

.100

250

251

.100

252

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung fur eine Arbeits-
vergabe ist die vollstGndige
Anerkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzuldssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitat.

Der definitive Vergabe-
entfscheid liegt ausschliess-
lich beim Bauherrn.
Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebots-
verhandlungen vor.

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.
Ein weiteres Vergabekriterium
wird der mogliche WIR Anteil
sein.

Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wahrung des Ange-
bofs.

Sprache: Deutsch.

Wahrung: Schweizer Franken.
Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebots.

MGA AG.

Eingabetermin siehe Deckblatt.
Verbindlichkeit des Angebofs.
Siehe AGB.

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

WinBau




Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 28240

NPK:

2230 MFH Rue de Chateau 16 - Tramelan BE
2720 Tramelan BE

102 D/15 (V'22)

PLATTENARBEITEN
Besondere Bestimmungen

Seite 3

26.01.2023

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

252.100
110

.200

210

260

.200

261
.300

270

271
.100
110
.200
210
.300
310

.320
300

360

361

.100
110

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen

nach Ruckfrage Architekt.
Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetfzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfUllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FUr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haftung wegen Mangeln.

SolidarbUrgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdss AGB.
Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Gber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Strassentyp &ffentliche
Strasse (Kantonsstrasse).
Hauptstrasse.

Es ist zu beachten, dass die
Hauptstrasse durch die
Baustelle nicht blockiert
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370

371

.100
110

R 379

R .200

R .300

400

440

442

.100
110

werden darf.

Der Unternehmer hat sich
selbst Uber die exakten
Zufahrtsverhdaltnisse zu
informieren.

Nutzung bestehender
Parkpl&tze, Umschlag- und
Lagerfldchen, R&Gume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkpléat-
ze, Umschlag- und Lager-
fldchen.

Parkpl&tze.

Die Benutzung bestehender
Parkpl&tze ist im Einzelfall

mit der Bauleitung
abzusprechen.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur VerfOgung gestellt.
Baustelleneinrichtugen.

Es werden keine Einrichtungen
wie HebebUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfGgung gestellt.
Lagerplatze.

Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfladchen, sowie
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgdngig

mit der Bauleitung RUcksprache
zu halten.
GrundstucksbenUtzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfalle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfalle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine
Schuttmulden zur Verfigung
gestellt. Das Entsorgen von
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des Unter-
nehmers. Wird dies nicht ein-
gehalten, so ist die Bauleit-

ung berechtigt, die Entsorg-
ungsarbeiten bauseits, ohne
Voranmeldung auszufUhren und
dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
zu bringen (auch bei Global-
oder Pauschalvertragen).
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500

520

525

.100

600

620

624

.100

630

633

.100

650

651

.300

Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Schutz von Personen und Objek-
ten

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die BenUtzung des Strassen-
raumes ist frGhzeitig mit den
zustdndigen Behdrden
abzusprechen.

Es handelt sich um eine
Hauptstrasse, zustandig ist
der Kanton Bern.
Bauablauf, Fristen, Prdmien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Intensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichtein-
haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen, kann die
Bauleitung dem Unternehmer,
ohne VorankUndigung bis zu CHF
500.00 pro Tag an der
Schlussrechnung abziehen.
Termine, Fristen

Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer bendtigten
Fristen fUr Lieferungen, Mon-

tage eftc. sind unaufgefordert
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzepfiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.
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700

720

721

.100

730

731

.100

740

741

.100

R 790

R 791

800

820

821

.100

100
110

.300

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

V3S-Regelwerk

VSS-Normen, -Empfehlungen

und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Behordliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von

Bund, Kantonen oder Gemeinden.

Es gelten s&mtliche
massgebenden Vorschriften,
Auflagen und dgl.
Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FUr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspl@ne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
zZuU beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
Detailausfuhrung zu inform-
ieren, insbesondere bei
bestehenden Bauteilen.
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900

920

921

922
930

931

.100

940

941
.100
110

943

.100
944

.100
110

947

.600
950

951

Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

Bauwesenversicherung.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft

Deckungssumme Personenschdden

Fre e
Deckungssumme Sachschdden
Pl e
Deckungssumme Personen- und
Sachschdden Fr. ..............
Rapporte, Preisnderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Kontroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.

Regiearbeiten durfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefuhrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert

3 Tagen der Bauleitung zur
Kontrolle und Unterschrift zu
zustellen.

Verrechnung von PreisGnderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrative Vorgaben.

Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherr im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen :

Ausmass, Rapporte gemdass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.
Bewiligungen, Behérdenauflo-
gen

Bewilligungen.

WinBau
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Position Beschreibung der Arbeit Menge ME | Preis Betrag
951.100| Vom Bauherrn eingeholt.
952 Behdrdenauflagen.
.100| Sind vollumfénglich zu
berUcksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen
R 969 Kontrollen und Qualit&tspru-
fungen.
R .100 | Baustoffe, Materialien und
Produkte.
R .110| Die angeforderten Kontroll-

und PrUfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
VerfGgung zu stellen.

WinBau
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282.4 Plattenarbeiten Boden + Wand

Seite

26.01.2023

%

Position

Beschreibung der Arbeit Menge ME | Preis

Betrag

000

.100

010

011

.100

012

.100
110

120

.130

.140

.400
410

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-
duellen Bedurfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilf in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 645D/2014.
Plattenbelage (V'20)
Vergutungsregelungen

Allgemeine VergUtungsregelun-
gen.

Die VergUtung richtet sich

nach dem Werkvertrag bzw. dem
darin enthaltenen Leistungs-
verzeichnis.

Inbegriffene Leistungen. Die
folgenden Leistungen gehdren
zu einer fachgerechten Ausfih-
rung und sind deshalb auch
ohne spezielle Beschreibung in
den Einheitspreisen inbegrif-
fen.

Bei Vorarbeiten.

Handmuster. Bei Platten: exkl.
Dekore.

Transporte zur und innerhalb
der Baustelle bei Lieferung

mit Versetzen bzw. Verlegen.
Einfache GerUste fir Arbeiten
zu Einheitspreisen und bis

m 2,5 Belagshéhe.

Erstmaliges Messen des Feuch-
tegehalts des Untergrunds mit
dem CM-Gerdat.

Beim Verlegen von Platten.
Durchschnittliche Mortel-
schicht mm 3 bei DUNnn-

bett- und mm 5 bei Mittel-
bettmdrtel auf zementgebunde-

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge ME | Preis

Betrag

420

.430

.440

.500
510
.520

.530

.540

013

.100
150

170

.180

020

021

.100

.200

nen Untergrinden oder nach
Leistungsverzeichnis.
Verdeckte, rechtwinklige Hand-
schnitte.

Verlegearten wie englisch,
Kreuzfugen, in Bahnen.

Starres Ausfugen mit nicht
eingefarbtem Zementmortel.
Bei Nebenarbeiten.

Schitzen der angrenzenden Bau-
teile.

Reinigen der Arbeiten unmit-
telbar nach ihrer Fertigstel-

lung (Schwammreinigung).
Absperren der frisch verlegten
Beldage.

Pflege- und Unterhaltshinweise
fUr Grund- und Unterhaltsrei-
nigung, Fugenpflege.

Nicht inbegriffene Leistungen.
Die folgenden Leistungen wer-
den dem Unternehmer gesondert
vergUtet, sofern sie im Leis-
tungsverzeichnis nicht be-
schrieben sind.

Bei Vorarbeiten.

Vorbereiten des Untergrunds
wie Abtragen, Schleifen,
Spachteln, Abschlagen von
Putz, Verputzen, Zementmortel-
anwurf, Aufbetonieren.
Zusatzliche Messungen der
Feuchtigkeit des Untergrunds
mit dem CM-Gerd&t, die der Bau-
herr verlangt oder die wegen
des Austrocknungsprozesses er-
forderlich sind.

Sperrschichten, Grundierungen,
Verbundabdichtungen, Haft-
schichten und Entkopplungs-
schichten.
Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Ohne anders lautende Vereinba-
rung wird das Ausmass unter
BerUcksichtigung der nachste-
hend aufgefUhrten Ausmassvor-
schriften bestimmt.

Die ausgefuhrten Flachen wer-
den einschliesslich der Fugen

in M2 gemessen.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

021.300

R 029

030

031

.100

100

110

120

.130

.140

150

.160

.200
210

220

Aussparungen unter m2 0,5 in

den Fldchen werden vom Ausmass

nicht abgezogen. Bei Kunst-
steinarbeiten: gilt nicht for
Ausschnitte in einzelnen Plat-
ten.

AusfUhrung Nasszellen.

FUr die AusfUGhrung der
Nasszellen sind die MGA
Nasszellenpléne zu beachten.
Begriffe

Begriffe.

Fachbegriffe A bis E.
Ausklinkung: aus Platte oder
Profil herausgeschnittener,
-gehauener, -gebohrter oder
-gefraster Ausschnitt.
Aussparung: nicht belegte
Stelle innerhalb, am Rand oder
in der Ecke einer Flache.
Belagstréger: Untergrundstabi-
lisierung fUr die Verlegung

von Plattenbel&gen auf kriti-
sche Untergrinde.
Bewegungsfuge: Fuge, die in
Gebdude- und Unterkonstruktio-
nen oder nur in Beldigen und
Bekleidungen angeordnet wird,
um allseitige Bewegungen zuzu-
lassen. Sie wird meistens mit
geeigneten verformbaren Mate-
rialien wie Fugenbdandern, Fu-
genmassen und dgl. oder spe-
ziellen Profilen geschlossen.
CM-Messung: Messen des Feuch-
tegehalts an Baustoffen oder
Konstruktfionsteilen mittels
Calciumcarbid-Methode.
Entkopplungsschicht: direkt
unter dem Plattenbelag liegen-
de Schicht zur mechanischen
Trennung im Belagsaufbau.
Fachbegriffe F bis H.
Fliessbettmortel: zur hohl-
raumarmen Verlegung von Plat-
tenbeldgen.
Floating-Buttering-Verfahren:
Verlegemethode, bei der eine
Mértelschicht mittels Zahn-
spachtel auf den Untergrund
aufgebracht wird (floating)

und die Platte zusatzlich vor
dem Verlegen/Versetzen mit

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.230

.240

.250

.300
310

320

.330

.340

.350

.400
410

420

einer Mértelschicht vorgestri-
chen wird (buttering). Anwen-
dung bei grossformatigen Plat-
ten in Schwimmbdédern, im Aus-
senbereich und dgl.

FormstUck: geformtes Einzel-
teil.

Gehrung: Eckfuge oder Eckver-
bindung zweier in beliebigem
Winkel aufeinanderstossender
Teile.

Handmuster bei Kunststein- und
Natursteinarbeiten: Muster-
platte bis m 0,2x0,3.
Fachbegriffe K bis M.

Kalibrierte Natursteinplatte:

auf eine bestimmte Dicke ma-
schinell nachbearbeitete Na-
tursteinplaftte.

Keramische Platte: Platte aus
Tonen und/oder anderen anorga-
nischen Rohstoffen, die fur
Bodenbelédge und zur Bekleidung
von Wanden verwendet wird.
Kunststein: zement- oder
kunstharzgebundenes Material
aus naturlichem, gemahlenem
oder gebrochenem Naturstein
und evtl. Farbzusatzen, das in
Aussehen und Eigenschaften dem
betreffenden Naturstein dhn-
lich ist.

Mértel mit besonderen Eigen-
schaften: Dazu z&hlen einge-
farbte Mortel, Mortel mit be-
sonderem Abbindeverhalten,
Mértel mit besonderen Zu-
schlagstoffen, kunststoffmodi-
fizierte M&rtel und kunst-
stoffgebundene Mortel.

Mosaik bei Plattenarbeiten:

auf Netz, Folie oder Papier
geklebte, klein- oder mittel-
formatige Platten bis max.

mm 100x100.

Fachbegriffe R bis V.
Rektifizierte Platte: nach der
Produktion auf genaues Format
nachbearbeitete Platte, all-
seitig scharfkantig.
Schwammreinigung: Abwaschen
der fertigen Belagsoberfldche
mit Schwamm und sauberem Was-
ser.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

031.430

440

.450

460

100

110

11

.100
101

113
.100
110

11
120

121
.100
101

130

131
.200
201

Stirnfldche der Treppenstufen

= Stossfléche.

Untergrund: oberste Schicht
der Unterkonstruktion, auf
welche die jeweilige Folge-
schicht direkt aufgebracht
wird.

Unterkonstruktion: fragende
Konstruktion einschliesslich
allfélliger Zusatzschichten

zur Aufnahme von Beldgen und
Bekleidungen.

Verblender: Einzelstein (Riem-
chen) oder Element zur Beklei-
dung von Wandflachen.
Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Baustelleneinrichtung, leichte
Arbeitsgeruste, Etappierungen
und Arbeitsunterbriche

Baustelleneinrichtung erstel-
len und vorhalten fur die
Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers.

Als Globale.
Baustelleneinrichtfung nach
Norm SIA 118.

Etappierungen.

Als Globale.

Mehraufwand fUr die AusfUhrung
der Arbeiten in mehreren Etap-
pen.

Pro Etappe.
Vorbereitungsarbeiten

Profen des Untergrunds.
Messen der Feuchtigkeit.
Mit CM-Methode.
Untergrund

Untergrund vorbereiten.
Oberfldchen aufrauen.
Untergrund Anhydirit.

Schleifen zur Aufnahme von
Plattenbeldgen.
Mehraufwdande fur Kleinfldchen
sind in diese Leistungsposit-

per

gl

gl

St

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

150

.800

152

100
101

102

.200
210

211

220

221

.230
231

160

A

169

240
241

.100

jon einzurechnen und werden
nicht separat vergUtet.

LE = m2.

Trennschichten, Abdichtungen,
Belagstréger, D&dmmungen und
Drainagesysteme

Produktenachweis.

Verbundabdichtungen einbauen.

Fldchen.

Abdichtung in Nasszellen.
Anstrich.

Béden.

Mehraufwdénde fur Kleinflachen
sind in diese Leistungsposit-

jon einzurechnen und werden
nicht separat vergUtet.

LE=m2.

Abdichtung in Nasszellen.
Anstrich.

Wwande.

Mehraufwdande fur Kleinflachen
sind in diese Leistungsposit-

jon einzurechnen und werden
nicht separat vergUtet.

LE = m2.

AnschlUsse.

Vorbehandlung von Metalltei-
len.

Bei Linienentwd@sserung.

LE=m.

Dichtungsband mit Schnitt-
schutz.

Stossverbindungen, Boden- und
Wandanschlusse.

Marke, Typ:

Flexibles Dichtungsband.
Stossverbindungen, Boden- und
WandanschlUsse, Bewegungsfu-
gen.

Marke, Typ:

Rohrmanschetten.
Rohrdurchmesser mm bis 150.
Zusatzarbeiten

Dusch-Unterbdden erstellen.
Unterbau:

Auf bauseits verlegten
EPSD&mmplatten.

Mit Schnellestrich oder
Ausgleichsplatten nach
Vorschlag Unternehmer.

per

21

78

76

per

52

LE

LE

LE

LE

St

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 282.4 Plattenarbeiten Boden + Wand




Objekt:

Arbeitsgattung:

NPK:
BKP-Nr.:

2230

BKP 28240
645 D/14 (V'20)
282.4

MFH Rue de Chateau 16 - Tramelan BE

2720 Tramelan BE
PLATTENARBEITEN
Plattenbeldge

Plattenarbeiten Boden + Wand

Seite 15

26.01.2023

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

110

11

12

13

180

181

100

110

14
16
.300
301

200

260

261

Ausfuhrung Unternehmer:

Inkl. sémtlichen Nebenarbeiten
wie Schallschutzmassnahmen,

Anschliessen an bauseits
versetzte
Linienentwdasserung und
Unterlagsboden etc.
Abmessungen:

L&nge x Breite Ixb

ca. mm 800x1°360.
Einbautiefe t

ca. mm 40 bis 60

(mit einseitiger
Gefdallsausbildung).
Abmessungen:

L&nge x Breite Ixb

ca. mm 900x1°200.
Einbautiefe t

ca. mm 45 bis 65

(mit einseitiger
Gefdallsausbildung).
Abmessungen:

L&nge x Breite Ixb

ca. mm 1°330x900.
Einbautiefe t

ca. mm 45 bis 65

(mit einseitiger
Gefdallsausbildung).
Arbeiten nach Aufwand

Arbeiten nach Aufwand.
Arbeitszeit und Zulagen.
Personal, inkl. Hand- und
Kleinmaschinen.

Nur auf Anweisung der
Bauleitung.

Plattenleger.
Hilfsplattenleger.
Material.

Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr.
Wandbeldge

10
10

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Wandbeldge

Wandbeldge.

St

St

St

>

LE

1'000.00

WinBau
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

R 261.900
R 910

911

300

370

371
R .900

R 210

911

912

Feinsteinzeugplatten.
Globus-350,

Art.-Nr. 7515046.
Bezugsort:

Baubedarf Richner AG
Abmessung mm 298x598x9.0.
Farbton: weissgrau, maftt
Untergrund;

Beton, Grundputz oder
Gipskartonplatten.

Fugen b mm max. 3.
Fugenfarbton den Platten
angepasst.

Verlegeart: Kreuzfugen.

In Nassrdumen.

Auf raumhohe Wdande,

h bis m 2,50.
Mehraufwdénde fur Kleinflaéchen
sind in diese
Leistungsposition
einzurechnen und werden
nicht separat vergUtet.
Bodenbeldge

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Bodenbeldge

Bodenbeldge.
Feinsteinzeugplatten.
RICHNER 7553588 GLOBUS-358,
Format 298x598x9 braun matt -
wild verlegt

Globus-358

Bodenplatte,

Art.-Nr. 7553588.

Bezugsort:

Baubedarf Richner AG
Abmessung mm 298x598x9.0.
Farbton: braun, matt.
Untergrund:

Anhydrit oder Monobeton.
Fugen b mm max. 3.
Fugenfarbton den Platten
angepasst.

Verlegeart: wild verlegt.
Veloraum im Untergeschoss
sowie Treppenhaus im
Erdgeschoss.

In Vorratsrdumen in Wohnung
(Fidche von m2 2,00 bis 5,00).

316

73

m2

m2

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge ME | Preis

Betrag

913

400

470

471
.001

700

710

711
.100
101

Mehraufwdénde fur Kleinfldchen
sind in diese Leistungsposit-

jon einzurechnen und werden
nicht separat vergUtet. 21 M2 |
In Nassr&dumen

(Fidche von 4,00 m2 bis 7,00).
Mehraufwdénde fur Kleinfldéchen
sind in diese Leistungsposit-

jon einzurechnen und werden
nicht separat vergUtet. 76 M2 |
Treppenbeldge

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Treppenbeldge

Treppenbeldge.

Gerade Treppen nach Plan.
Material wie in Pos. 371.910
beschrieben.

Tritt- und Stossfldche.
Abmessungen:
Treppenbreite bis mm 17250,
Auftritttiefe bis mm 300,
Antritthdhe bis mm 190.
DUnnbett d mm bis 10.
Fugen b mm 3.

Fugenfarbton den Platten
angepasst.

Inkl. allen Nebenarbeiten wie
Einmessen, Schnitt- und
Anpassarbeiten efc.

LE = Anzahl Tritte. 16 =
Nebenarbeiten

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Sockel

Wandsockel.

Aus Wand- oder Bodenplatten.
Material wie Pos. 371.910
(Bodenbelage).

Sockel h mm 60.

Auf Mass schneiden, sichtbare
Kante original.

Veloraum im Untergeschoss

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

102

712
.100
101

730

731
.200
201

202

203

.500
501

sowie Treppenhaus im
Erdgeschoss.

Material wie Pos. 371.910
(Bodenbelage).

Sockel h mm 60.

Auf Mass schneiden, sichtbare
Kante original.

Vorratsrdume in Wohnungen.
Treppensockel.

Aus Wand- oder Bodenplatten.

Material wie Pos. 371.910
(Bodenbelage).

Sockel h mm 60.

Auf Mass schneiden, sichtbare
Kante original.

Gerade Stufen.

Ohne Anzug.

Inkl. allen Schnitten

(fOr Auf- und Antritt).

LE = Anzahl Tritte.
Bekleidungen

Bauteile bekleiden.
Duschenbdden.

Material und AusfUhrung wie
in Pos. 371.910 (Bodenbelage)
beschrieben.

Abmessung Duschenboden
mm Ixb ca. 800x1°360.
Gefdlle einseitig.

Untergrund Anhydrit oder
ZementUberzug.

Inkl. den Nebenarbeiten wie
Zuschneiden der Platten.
Material und AusfUhrung wie
in Pos. 731.201 beschrieben.
Abmessung Duschenboden
mm Ixb ca. 900x1°200.
Gefdlle einseitig.

Material und AusfUhrung wie
in Pos. 731.201 beschrieben.
Abmessung Duschenboden
mm Ixb ca. 17200x1400.
Gefdlle einseitig.

Leibungen, Simse und StUrze.
Material und AusfUhrung wie in
Pos. 261.910 (Wandbelage)
beschrieben.

Bauteil:

Leibungen (Wand, BrUstung
oder Fenster) sowie
BrUstungsabdeckungen.

b bis ca. mm 250.

54

39

LE

St

St

St

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge ME | Preis

Betrag

A

.900
210

911

912

740

741

.200
210
211

220
221

.300
301

.400

410
A1

Inkl. den Nebenarbeiten wie
Zuschneiden der Platten.
Kantenausbildung mit
Kantenprofil aus Pos. 741.211.
LE=m1. 37 LE |
BadewannenbrUstungen.
Material und AusfUhrung wie in
Pos. 261.910 (Wandbelage)
beschrieben.
BadewannenbrUstungen.
Abmessung BrUstung

bxh mm ca. 2°250x500.

Inkl. den Nebenarbeiten wie
Zuschneiden der Platten. 4 St e,
Duschbodenbristungen.
Abmessung Bristung

bxh mm ca. 560x1°000
(beidseitige Bekleidung).
Inkl. den Nebenarbeiten wie
Zuschneiden der Platten. 4 St
Versetzarbeiten

Profile und Schienen liefern
und versetzen.
Kantenschutzprofile.

Zu Wanden.

Marke, Typ:

Material: Chromnickelstahl.
Abmessung mm ca. 10x10.
LE =m1. 32 LE |,
Zu Treppen.

Marke, Typ:

Material: Chromnickelstahl.
LE = m1. 20 LE |,
Profile fUr Belagsabschluss.
Marke, Typ:

Material: Chromnickelstahl.
Befestigungsart ..............
Abmessung mm ... X.....

LE = Anzahl Profile.

(bis m 1,00). 6 LE |,
Abschlussprofile bei Duschen-
bdéden.

Keilschienen, Bodenkeil.

Marke, Typ:

Keilférmig.

Material:

Chromnickelstanhl.
Befestigungsart nach Vorschlag
Unternehmer.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

412

750

751

.001

.002

780
781

.100
101

.200
201

800

h mm ca. 8 bis 24.

I mm ca. 17200.

LE = St.

Material und AusfUhrung wie
in Pos. 741.411 beschrieben.
I mm ca. 17400.
Fugenabdichtungen

Fugen ausbilden und elastisch
abdichten, inkl. Reinigung und
Voranstrich.

Zu allen Positionen.
Fugenfarbton den Platten
angepasst. Definitive Auswanhl
durch die Kaufer vor Ort.
Marke, Typ:

Fugendichtstoff:
Hybrid-Dichtstoff

(Annahme bei Wandplatten).
Anschlussfugen.

Fugen b mm ca. 10.

Fugent mm ca. 15.
HinterfUllprofil

Art:

Zu allen Positionen.
Fugenfarbton den Platten
angepasst. Definitive Auswanhl
durch die K&ufer vor Ort.
Marke, Typ:

Fugendichtstoff:
Silikon-Dichtstoff

(Annahme bei Bodenplatten).
Anschlussfugen.

Fugen b mm ca. 10.

Fugent mm ca. 15.
HinterfUllprofil

Art:

Reservematerial

Reservematerial.
Wandplatten.

Zu Pos. 261.910.

Globus-350, Art.-Nr. 7515046.
LE = Paket.

Bodenplatten.

Zu Pos. 371.910.

Globus-358, Art.-Nr. 7553588.
LE = Paket.

Mehrleistungen

136

LE

LE

LE

LE

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 282.4 Plattenarbeiten Boden + Wand




Objekt:

Arbeitsgattung:

NPK:
BKP-Nr.:

2230

BKP 28240
645 D/14 (V'20)
282.4

MFH Rue de Chateau 16 - Tramelan BE

2720 Tramelan BE
PLATTENARBEITEN
Plattenbeldge

Plattenarbeiten Boden + Wand

Seite 21

26.01.2023

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge ME

Preis

Betrag

850

851
.001
.002

.003
852

R .090

.100
101

102

.200
201

.300
301

.400

401

.500

501

.502

R .900
901

Betreffend VergUtungsregelun-

gen, Ausmassbestimmungen
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Ausschnitte, Schnitte und
Gehrungen bei Beldgen

und

Mehrleistungen fur runde oder

eckige Ausschnitte.
Durchmesser bis mm 50.
Durchmesser mm 51 bis 100.
Durchmesser mm 101 bis 150.

Mehrleistungen fUr das Schnei-
den von Platten und FormstU-

cken.

Nicht sichtbare Schnitte sind
in die Eingheitspreise einzu-
rechnen (unter Sockel und
dgl.).

Rechtwinklige Schnitte.

Bei Wandbeldgen.

Schnitte sichtbar.

Bei Bodenbel&gen.
Schnitte sichtbar.
Schiefwinklige Schnitte.

Bei Wandbelagen.

Schnitte sichtbar.

Runde Schnitte.

rmm 1°500.

Schnitte sichtbar.
Gehrungen bei Sockeln und
FormstUcken.

Bei Wandsockeln.

Schnitte sichtbar.
Plattenkanten auf Gehrung

schneiden. Ausmass: Kantenldn-

ge.

Bei Wandbelagen.
Schnitte sichtbar.

Bei Treppenbeldgen.
Schnitte sichtbar.

Schneiden fUr Anpassarbeiten.

An Turfutter (Metallzargen).
Ausmass: pro TUre.

144
22
14

St
St
St

363

83

49 St

per

per

26 St
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