
Objekt: 2302 EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ Seite   11NPK: 102 D/15 (V'18) Besondere Bestimmungen 03.01.2023Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge000 BedingungenIndividueller Bereich (Reser-vefenster): Nur hier kann derAnwender Positionen des NPKfür seine individuellen Be-dürfnisse abändern oder ergän-zen. Die angepassten Positio-nen werden mit einem "R" vorder Positionsnummer bezeich-net..100 Kurzleistungsverz.: massgebendist Volltext im NPK 102D/2015.Besondere Bestimmungen (V'18)100 Organisation Bauherr, Lage,Zweckbestimmung des Objekts,Umfang der ArbeitenBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.120 Bauherr, Projektleiter, Pla-ner, Bauleiter121 Bauherr, Bauherrenvertreter,Eigentümer..100 Bauherr..110 easybau AGLinth-Escher-Strasse 198865 Bilten GL.300 Eigentümer.123 Planer, Berater..200 Architekten..210 Projekt- und Ausführung:MGA Architektur - BauleitungHintere Bahnhofstrasse 98853 Lachen SZTelefon  055 451 60 90Telefax  055 451 60 99E-Mail   grausberg@mgaag.ch.300 Bauingenieure..310 Edgar Kälin AGWerner-Kälinstrasse 78840 Einsiedeln.500 Fachplaner..510 Elektroplaner.Vinzens GmbHDorfstrasse 156442 Gersau.520 Gebäudetechnik.plentec Gebäudetechnik GmbHBenjamin ZuppigerWiesengrünstrasse 98733 Eschenbach130 Lage des Objekts, Umfang derArbeiten, Zweckbestimmung undBeschreibung des Objekts131 Bezeichnung des Objekts..100 ÜberbauungRüteliweg 158854 Galgenen SZ132 Ort der Bauausführung..100 Lage..110 Gemeinde Galgenen
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Objekt: 2302 EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ Seite   12NPK: 102 D/15 (V'18) Besondere Bestimmungen 03.01.2023Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeBaustelleRüteliweg 15.Höhe ü.M. m ca. 453.00.Geländetopografieleichte Hanglage.200 Ausschreibung, Eignungs- undZuschlagskriterien, Beilagenzum AngebotBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.220 Ausschreibung, Eignungs- undZuschlagskriterien, Vorbehalte221 Art des Ausschreibungsverfah-rens..100 Offenes Verfahren.Auf Einladung.Die Submissionen werden aufunserer Homepage unterwww.mgaag.ch mit derjeweiligen BKP Nummer undArbeitsgattung veröffentlicht.222 Teilangebote..100 Teilangebote sind unzulässig.224 Zuschlagskriterien..100 Preis - Referenzen - Qualität.Es werden nur vollständigeAngebote geprüft und weiter-bearbeitet.225 Verhandlungen..200 Bauherr behält sich Abgebots-verhandlungen vor.Die erste Abgebotsrundeerfolgt schriftlich (Fax oderEmail).227 Vorbehalte des Bauherrn..100 Ausführung vorbehältlich derPlangenehmigung.230 Ausschreibungstermine, Aus-künfte, Eingabeort, Eingabe-fristen232 Bezug der Ausschreibungsunter-lagen und Kostenbeitrag..100 Bezug.Die Ausschreibungsunterlagenkönnen auf der Homepagewww.mgaag.ch kostenlosheruntergeladen werden.233 Begehungen..100 Keine Begehung.234 Auskünfte..100 Mündliche Auskünfte.Es werden keine mündlichenAuskünfte erteilt.235 Sprache und Währung des Ange-bots..100 Sprache: Deutsch.Währung: Schweizer Franken.236 Ort und Frist für Einreichendes Angebots..100 Eingabetermin siehe Deckblatt.238 Verbindlichkeit des Angebots.
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Objekt: 2302 EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ Seite   13NPK: 102 D/15 (V'18) Besondere Bestimmungen 03.01.2023Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge238.100 Siehe AGB.240 Ausschreibungsunterlagen241 Abgegebene Unterlagen..300 Pläne, Gutachten, Schemata unddgl..310 Unterlagen finden Sie auf derHomepage www.mgaag.ch bei denAllgemeinen Unterlagen desObjektes. Die Unterlagenstehen zum download bereit.250 Angebot, Beilagen251 Eingabeform des Angebots..100 Originaldevis in Papier oderüber 01.s Datei + Ausdruck.252 Beilagen des Unternehmers zumAngebot..100 Mit dem Angebot einzureichen..110 Firmenporträt.Referenzen..200 Auf späteres Verlangen einzu-reichen..210 Technischer Bericht.Weitere Unterlagennach Rückfrage Architekt.260 Varianten, Subunternehmer,Lieferanten, Nebenunternehmer.100 Varianten müssen hinsichtlichNutzung, Gebrauchstauglichkeitund Sicherheit dem Hauptange-bot entsprechen..200 Der Unternehmer ist verpflich-tet, seine Subunternehmer undLieferanten über die Aus-schreibungsbedingungen desBauherrn zu orientieren. DieVorgaben sind einzuhalten unddurchzusetzen.261 Varianten..300 Varianten sind unter Einhal-tung folgender Bedingungenerlaubt:Grundangebot ist mit einzu-reichen.Leistungsverzeichnisse sindnach dem NPK zu strukturieren.270 Sicherheitsleistungen271 Vom Bauherrn verlangte Sicher-heitsleistungen..100 Für die Erfüllung des Ver-trags..110 Solidarbürgschaft.Detail siehe AGB..200 Für Vorauszahlungen..210 Solidarbürgschaft..300 Für die Haftung wegen Mängeln..310 Solidarbürgschaft.Detailregelung gemäss AGB.
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Objekt: 2302 EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ Seite   14NPK: 102 D/15 (V'18) Besondere Bestimmungen 03.01.2023Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge300 Oertliche GegebenheitenBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.350 Behinderungen, Einschränkun-gen, Erschwernisse351 Behinderungen, Einschränkungenund Erschwernisse..100 Durch bestehenden Betrieb,Baustellenbetrieb, Baustellen-besucher, Führungen, Arbeits-zeiten, Schichtbetrieb undNebenunternehmer..110 Die Baustelle befindet sich ineinem Wohnquartier.Rücksichtnahmen undEinschränkungen sind in dieEinheitspreise einzurechnen..120 Es sind die normalenArbeitszeiten einzuhalten. Diebeauftragten Unternehmer sindauch für die Einhaltung derArbeitszeiten IhrerSubunternehmer, Akkordantenund dgl. verantwortlich..200 Durch bestehende Infrastruk-tur..210 Der Anlegerverkehr imWohnquartier ist jederzeit zuberücksichtigen.360 Verkehrserschliessung der Bau-stelle361 Baustellenzufahrten überStrassen..100 Strassen, Fahrpisten und dgl..110 Die Zufahrt zur Baustelleerfolgt über die Heizenstrassezum Rüteliweg.370 Nutzung bestehenderParkplätze, Umschlag- undLagerflächen, Räume,Baustellenanlagen371 Nutzung bestehender Parkplät-ze, Umschlag- und Lager-flächen..100 Parkplätze..110 Im Bereich der Baustelle sindfür Firmenfahrzeuge nur einzelne Parkplätze vorhanden. Die Parkierung von Firmen-fahrzeugen ist mit derBauleitung abzusprechen.Das Parkieren von privatenMitarbeiterfahrzeugen istuntersagt..200 Umschlagflächen..210 Sämtliche Umschlagflächeninnerhalb der Bauparzelle.Genauer Standort nachRücksprache mit derBauleitung.
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Objekt: 2302 EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ Seite   15NPK: 102 D/15 (V'18) Besondere Bestimmungen 03.01.2023Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeR 379 Bauseits werden keine Einrich-tungen zur Verfügung gestellt.R .200 Einrichtungen.Es werden keine Einrichtungenwie Hebebühnen, Baracken,Magazine, Baustellenanlagenetc. zu Verfügung gestellt.R .300 Lagerplätze.Über den Standort von Lager-oder Umschlagflächen, sowieStandorte vonBaustelleneinrichtungen istvorgängig mit der BauleitungRücksprache zu halten.R .400 Baukran.Über die Benützung desBaukrans hat der Unternehmermit dem Baumeister direkt zuverhandeln und abzurechnen.400 Grundstücksbenützung, Zu- undAbleitungen, BauabfälleBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.430 Zuleitungen431 Elektrizität zuführen..100 Verbrauch kostenpflichtig.Kostenregelung siehe AGB.Abzug total 2%.432 Trink- und Brauchwasserzuführen..100 Verbrauch kostenpflichtig.Kostenregelung siehe AGB.Abzug total 2%.440 Ableitungen, Bauabfälle442 Bauabfälle behandeln und ent-sorgen..100 Entsorgungskonzepte..110 Bauseits werden keineSchuttmulden zur Verfügunggestellt. Das Entsorgen vonBauschutt und Verpackungs-material ist Sache desUnternehmers. Wird dies nichteingehalten, so ist dieBauleitung berechtigt, dieEntsorgungsarbeiten bauseits,ohne Voranmeldung auszuführenund dem Unternehmer an derSchlussrechnung 1-3% in Abzugzu bringen. (Auch bei Global-oder Pauschalvertägen)500 Schutz von Personen, Eigentum,Baustelle, UmgebungBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.510 Vereinfachte Anwendung511 Schutz von Personen undEigentum; Schutz der Baustel-
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Objekt: 2302 EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ Seite   16NPK: 102 D/15 (V'18) Besondere Bestimmungen 03.01.2023Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeEigentum; Schutz der Baustel-le; Schutz der Umgebung;Schutz von Gewässern, Boden,Vegetation und Fauna..100 Die Baustelle befindet sich ineinem bestehenden Wohn-quartier. Rücksichtsnahmen undEinschränkungen sind in dieEinheitspreise einzurechnen.520 Schutz von Personen und Objek-ten525 Sicherheit bei Arbeiten imStrassenbereich..100 Die erforderlichen Sicher-heitsmassnahmen sind in dieEinheitspreise einzurechnen.Zu beachten ist speziell derVerkehr auf der Zufahrt zurBaustelle (bestehendes EFHQuartier).540 Schutz der Umgebung541 Schutz vor Luftverunreinigung..100 Vorgaben..110 Die gesetzlichen Vorgaben sindeinzuhalten. Es dürfen aus-schliesslich Maschinen undGeräte eingesetzt werden, dieden aktuellen Vorschriftenentsprechen. Die Verantwortungliegt vollumfänglich beimUnternehmer.542 Schutz vor Lärm..100 Vorgaben..110 Die gesetzlichen Vorgaben sindeinzuhalten. Es dürfen aus-schliesslich Maschinen undGeräte eingesetzt werden, dieden aktuellen Vorschriftenentsprechen. Die Verantwortungliegt vollumfänglich beimUnternehmer.543 Schutz vor Erschütterungen..100 Vorgaben..110 Die gesetzlichen Vorgaben sindeinzuhalten. Es dürfen aus-schliesslich Maschinen undGeräte eingesetzt werden, dieden aktuellen Vorschriftenentsprechen. Die Verantwortungliegt vollumfänglich beimUnternehmer.600 Bauablauf, Fristen, Prämien,StrafenBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.620 Bauvorgang, Ablaufplanung,Bauphasen, Bauprogramm624 Intensivbauphasen..100 Das aktuelle Bauprogramm derBauleitung ist verbindlich undeinzuhalten. Bei Nichtein-
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Objekt: 2302 EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ Seite   17NPK: 102 D/15 (V'18) Besondere Bestimmungen 03.01.2023Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeeinzuhalten. Bei Nichtein-haltung von schriftlich fest-gehaltenen Terminen kann dieBauleitung dem Unternehmerohne Vorankündigung bis zu CHF500.00 pro Tag an der Schluss-rechnung abziehen.630 Termine, Fristen633 Fristen und Termine..100 Die vom Unternehmer benötigtenFristen für Lieferungen, Mont-age etc. sind unaufgefordertinnert 5 Tagen nach Auftrags-erteilung bekanntzugeben.Ansonsten gelten die von derBauleitung definierten Fristenund Termine als akzeptiert.650 Streiterledigung651 Streiterledigung..300 Siehe Allgemeine Bedingungen.Gerichtsstand ist Lachen SZBezirksgericht March.700 Normen und andere Regelwerke,besondere AnforderungenBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.710 Vereinfachte Anwendung711 SIA-Regelwerk; VSS-Regelwerk;Normen und Regelwerke andererFachverbände; besondere Anfor-derungen..100 Es gelten die aktuellenVersionen.720 SIA-Regelwerk721 SIA-Normen, -Empfehlungenund -Richtlinien..100 Es gelten die aktuellenVersionen.730 VSS-Regelwerk731 VSS-Normen, -Empfehlungenund -Richtlinien..100 Es gelten die aktuellenVersionen.740 Normen und Regelwerke andererFachverbände741 Weitere Normen, Weisungen,Richtlinien, Wegleitungen,Empfehlungen und dgl..100 Es gelten die aktuellenVersionen.R 790 Behördliche Vorschriften______________________________R 791 Auflagen und Vorschriften vonBund, Kantonen oder Gemeinden.R .100 Es gelten sämtlichemassgebenden Vorschriften,Auflagen und dgl.
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Objekt: 2302 EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ Seite   18NPK: 102 D/15 (V'18) Besondere Bestimmungen 03.01.2023Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge800 Bauarbeiten, BaubetriebBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.820 Baumethoden, Bautechnik, bau-technische Besonderheiten821 Baumethoden und Bautechnik..100 Für ganze Bauwerke..110 Vom Bauherrn vorgegeben.Die Ausführungspläne vonArchitekt und Spezialistensind zu beachten.Die Submissionsunterlagen sindzu beachten..300 Der Unternehmer hat sich vorArbeitsbeginn vor Ort über dieDetailausführung zu inform-ieren.900 Versicherungen, AdministrationBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.920 Versicherungen Bauherr922 Bauwesenversicherung..100 Kostenregelung siehe AGB.Abzug total 2%.930 Versicherungen UnternehmerVom Bauherrn verlangte Versi-cherungen des Unternehmers.931 Unternehmer-Haftpflichtversi-cherung..100 Versicherungsgesellschaft ....Deckungssumme PersonenschädenFr. ..........................Deckungssumme SachschädenFr. ..........................Deckungssumme Personen- undSachschäden Fr. ..............R .900 Auf Verlangen ist der Bauherr-schaft die entprechende Policezuzustellen.940 Rapporte, Preisänderungen,Zahlungen, Abrechnung941 Rapportwesen..100 Kontroll- und Rapportpflicht..110 Tagesrapporte.Regiearbeiten dürfen nur aufAnweisung der Bauleitungausgeführt werden.Regierapporte sind mit demschriftlichen Auftrag innert 3Tagen der Bauleitung zurKontrolle und Unterschriftzuzustellen.943 Verrechnung von Preisänderun-gen..100 Keine Verrechnung.944 Rechnungsstellungen und Zah-lungsverkehr.
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Objekt: 2302 EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ Seite   19NPK: 102 D/15 (V'18) Besondere Bestimmungen 03.01.2023Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge944.100 Administrative Vorgaben..110 Siehe AGB.Rechnungsadresse siehe AdresseBauherr im Wertkvertrag.Ausfertigung, Anzahl 1.Beilagen Ausmass, Rapportegemäss AGB.947 Kostenbeteiligungen des Unter-nehmers..600 Allgemeine AGB Abzüge 2%.950 Bewilligungen, Behördenaufla-gen951 Bewilligungen..100 Vom Bauherrn eingeholt.952 Behördenauflagen..100 Sind vollumfänglich zuberücksichtigen.960 BauwerksdokumentationenR 969 Kontrollen und Qualitätsprü-fungen.R .100 Baustoffe, Materialien undProdukte.R .110 Qualitätsprüfungen.Die angeforderten Kontroll-und Prüfberichte sind derBauleitung unentgeltlich zurVerfügung zu stellen.
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