
Objekt: 2302 EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ Seite   11NPK: 612 D/01 (V'17) Allgemeine Metallbauarbeiten 03.01.2023BKP-Nr.: 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge000 Bedingungen. Positionen, die nicht demOriginaltext NPK entsprechen,sind mit dem Buchstaben R vorder Positionsnummer gekenn-zeichnet.. Ohne andere Angabe sind diefür das Erbringen einer Lei-stung erforderlichen Liefe-rungen inbegriffen (NormSIA 118).010 Vorschriften011 Normen, Empfehlungen und dgl.,die in der Vertragsurkundeoder den zugehörigen Vertrags-bestandteilen genannt sind: Esgelten die am Tag der Ein-reichung des Angebots (Stich-tag nach Norm SIA 118 "Allge-meine Bedingungen für Bauar-beiten", Art. 62.1) gültigenAusgaben..100 SIA-Normen, -Empfehlungen unddgl..110 Norm SIA 118 "Allgemeine Be-dingungen für Bauarbeiten"..120 Weiter gelten:Norm SIA 160"Einwirkungen auf Tragwerke".Norm SIA 161"Stahlbauten".Norm SIA 240"Metallbauarbeiten".Norm SIA 358"Geländer und Brüstungen"..200 Andere Normen..210 DIN-Normen..220 ISO-Normen.Norm ISO 8501-1"Vorbereitung von Stahlober-flächen vor dem Auftragen vonBeschichtungsstoffen - Visuel-le Beurteilung der Oberflä-chenreinheit"..230 SN-Normen.Norm SN EN 10 025"Warmgewalzte Erzeugnisse ausunlegierten Baustählen - Tech-nische Lieferbedingungen".Norm SN EN ISO 1461"Durch Feuerverzinken aufStahl aufgebrachte Zinküber-züge (Stückverzinken)-Anfor-derungen und Prüfung".020 Informationen025 Aufzugseinrichtung..100 Bauseits wird keine Aufzugs-einrichtung zur Verfügunggestellt.
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u0.00Zwischentotal BKP-Nr. 272.2  Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)



Objekt: 2302 EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ Seite   12NPK: 612 D/01 (V'17) Allgemeine Metallbauarbeiten 03.01.2023BKP-Nr.: 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeR 025.900 Die entsprechenden Kosten sindin die Einheitspreiseeinzurechnen.026 Gerüste..100 Bis m 3,00 Arbeitshöhe ab Ab-stellbasis sind Gerüste imPreis inbegriffen. Durch Mehr-höhen bedingte Gerüste werdenbauseits zur Verfügung ge-stellt bzw. separat vergütet.027 Angaben zum Bauwerk..100 Neubau.Anzahl Geschosse 4.030 Anforderungen031 Brandschutz..100 Anforderungen in denPositionen.040 Technische Informationen041 Bezeichnungen..100 Abkürzungen für Material.. CrNi-Stahl = Chromnickel-stahl.. HPL nach Norm EN 438-1 "De-korative Hochdruck-Schicht-pressstoffplatten"..200 Abkürzungen für Oberflächenbe-handlungen nach NormISO 8501-1.. Sa 2 = gründliches Strahlen.. Sa 2 1/2 = sehr gründlichesStrahlen.100 Vorbereitungsarbeiten undLeistungen nach Aufwand110 Vorbereitungsarbeiten120 Planung121 Planung..001 Ausführungsplanung undWerkstattzeichnungen, inkl.statischer Berechnungen.Zu Pos. 311.113.Vordach.LE = Pauschal. 1 LE ................. ................................002 Ausführungsplanung undWerkstattzeichnungen, inkl.statischer Berechnungen.Zu Pos. 519.110.Absturzgeländer.LE = Pauschal. 1 LE ................. ................................003 Ausführungsplanung undWerkstattzeichnungen, inkl.statischer Berechnungen.Zu Pos. 519.210.Treppengeländer.LE = Pauschal. 1 LE ................. ................................004 Ausführungsplanung undWerkstattzeichnungen, inkl.statischer Berechnungen.
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u...............................Zwischentotal BKP-Nr. 272.2  Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)



Objekt: 2302 EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ Seite   13NPK: 612 D/01 (V'17) Allgemeine Metallbauarbeiten 03.01.2023BKP-Nr.: 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengestatischer Berechnungen.Zu Pos. 561.001.Geländer(-verschlag).LE = Pauschal. 1 LE ................. ................................005 Ausführungsplanung undWerkstattzeichnungen, inkl.statischer Berechnungen.Zu Pos. 591.110.Brüstungsgeländer.LE = Pauschal. 1 LE ................. ...............................180 Arbeiten nach Aufwand (Regie)181 Arbeiten.R .090 Nur auf Anweisung derBauleitung.Inkl. Werkzeug undKleinmaterial..100 Nach Aufwand (Regie)..110 Personal..111 Chefmonteur, Montageleiter. 2 h ................. ................................112 Berufsarbeiter. 5 h ................. ................................113 Angelernter Arbeiter. 5 h ................. ................................401 Material.Budgetposten LE = CHF 100.00. 10 LE 100.00 1'000.00300 Vordächer. Oberflächenbehandlung in Ab-schnitt 900 oder bauseits.. Ohne andere Angaben gilt:.. Stahl nach NormSN EN 10 025. SchweissnähteQualität QC nach Norm SIA 161.Schrauben, Muttern und Dübelaus CrNi-Stahl 1.4301... Montage auf Beton oderStahl... Abdichten von Eindeckungund Entwässerung... Montage nach Arbeitsplan.R .090 Entgegen dem obigen Stand-arttext, sind sämtliche Ober-flächenbehandlungen gemässBeschrieb bei den jeweiligenPositionen einzurechnen.310 FlachdächerAusmass: Anzahl Vordächer.311 Flachdächer mit Konsolen..100 Konstruktion: Konsolen mit Be-festigungsplatten, Dachrahmenmit Sprossen und 1 Entwässe-rungsrinne. DachneigungGrad 1 bis 3..110 Eindeckung Verbundsicherheits-glas VSG, Glasleisten ausWinkelstahl mm 20x20x2. Konso-len IPE 80. Rahmen und Spros-sen T-Stahl mm 50x50x4. Ent-wässerungsrinnen U-Stahlmm 50x50x3, beidseitig mm 150vorstehend..113 Dachlänge mm ca. 9`800.
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u...............................Zwischentotal BKP-Nr. 272.2  Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)



Objekt: 2302 EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ Seite   14NPK: 612 D/01 (V'17) Allgemeine Metallbauarbeiten 03.01.2023BKP-Nr.: 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeAuskragung mm ca. 1`580.Anzahl Konsolen nachstatischer BerechnungUnternehmer.Anzahl Felder: 9.Inkl. sämtlichen Befestigungs-und Verbindungsteile etc.Material: Stahl verzinkt.Oberflächenbehandlung:Thermolackiert.Farbton:NCS-Farbton nach Wahl Bauherr.Vordach beim Hauseingang imErdgeschoss. 1 St ................. ...............................500 Durchgehende Geländer undHandläufe. Oberflächenbehandlung in Ab-schnitt 900 oder bauseits.. Ohne andere Angaben gilt:.. Stahl nach NormSN EN 10 025. SchweissnähteQualität QC nach Norm SIA 161.Schrauben, Muttern und Dübelaus CrNi-Stahl 1.4301... Pfosten vertikal... Montage auf Beton oderStahl... Montage nach Arbeitsplan.R .090 Entgegen dem obigen Stand-arttext, sind sämtliche Ober-flächenbehandlungen gemässBeschrieb bei den jeweiligenPositionen einzurechnen.510 Geländer mit Stäben. Zwischenräume unter mm 120.. Pfostenabstand max. m 1,2.. Geländer ohne Pfosten, Aus-mass: Handlauflänge.. Pfosten Ausmass: Anzahl.R 519 Stabgeländer: Vertikale Stäbe,Obergurt, Untergurt, und Pfos-ten, bzw. Fusskonsole mit Be-festigungsplatte am Untergurt.Inkl. sämtlichen Befestigungs-und Verbindungsteile etc.Material: Stahl verzinkt.Oberflächenbehandlung:Pulverbeschichtet.Farbton:RAL 9016 Anthrazigrau.R .100 Stäbe Flachstahl ca. mm 40x5.Ober- und Untergurt ca. mm50x10. Pfosten auch ausFlachstahl in Staketensystemintegriert und nach untenverlängert.Pfosten mit Befestigungsplatteauf Betonmauerkrone  ge-schraubt.
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u...............................Zwischentotal BKP-Nr. 272.2  Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)



Objekt: 2302 EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ Seite   15NPK: 612 D/01 (V'17) Allgemeine Metallbauarbeiten 03.01.2023BKP-Nr.: 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeR 519.110 Geländer, h ca. mm 600.(ohne separaten Handlauf)..111 Absturzgeländer horizontal,gerade.Vorplatz bei Wintergarten. 4 m ................. ................................112 Absturzgeländer geneigt,gerade.Vorplatz bei Wintergarten. 6 m ................. ...............................R .200 Stäbe Flachstahl ca. mm 40x5.Ober- und Untergurt ca. mm50x10. Pfosten auch ausFlachstahl in Staketensystemintegriert, nach untenverlängert und abgewinkelt.Pfosten mit Befestigungsplatteauf Podest- oder Treppenwangegeschraubt.R .210 Geländer, h ca. mm 1`000.(ohne separaten Handlauf)..211 Treppengeländer horizontal,gerade.Inkl. Ausbildung (Geländer-verbindung) mit Treppen-geländer geneigt aus Pos.519.212.Treppenaufgang beiWintergarten. 3 m ................. ................................212 Treppengeländer horizontal,geneigt.Inkl. Ausbildungen (Geländer-verbindung) mit Treppen-geländer horizontal aus Pos.519.211 sowie Eckausbildung.Treppenaufgang beiWintergarten. 4 m ................. ...............................550 Handläufe. Oberflächenbehandlung inAbschnitt 900 oder bauseits.. Ohne andere Angaben gilt:.. Stahl nach NormSN EN 10 025. SchweissnähteQualität QC nach Norm SIA 161.Schrauben, Muttern und Dübelaus CrNi-Stahl 1.4301... Konsolen mit Befestigungs-platten... Montage auf Beton oderStahl... Montage nach Arbeitsplan.551 Handlauf mit Konsolen und Be-festigungsplatten. Ausmass:Handlauflänge..100 Konsolen Rundstahl d mm 15,abgewinkelt Grad 90.Befestigungsplatten rundd mm 70 bis 100..110 Handlauf: Rundrohr mm 42x2..114 Treppenhandlauf gerade.CrNI-Stahl 1.4301, Oberflächegebürstet.Handlauf, Konsolen und
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u...............................Zwischentotal BKP-Nr. 272.2  Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)



Objekt: 2302 EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ Seite   16NPK: 612 D/01 (V'17) Allgemeine Metallbauarbeiten 03.01.2023BKP-Nr.: 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeHandlauf, Konsolen undRosetten.Treppenhandlauf komplett,inkl. Deckel am jeweiligenAnfangs- und Endstück.Treppenhandlauf im UG-EG sowieEG-OG (2 Stück). 11 m ................. ...............................560 Geländer und Handläufe nachPlan561 Geländer..001 Nach Plan:Grundrisse EG und OG sowieSchnitt A-A.Art: Geländer(Vorschlag) ausRHS-Profilen, bxt mm 40x100,vertikal über 2 Geschossezwischen Treppenauge montiert.RHS-Profile abgestellt aufhorizontalen Rahmen aus Flach-profilen unten und oben.Befestigung der Flachprofileauf Boden und Decke.Inkl. sämtlichen Befestigungs-und Verbindungsteile etc.Material: Stahl verzinkt.Oberflächenbehandlung:Pulverbeschichtet.Farbton:RAL 7016 Anthrazigrau.Abmessung:gesamtes Treppenelementbxh ca. mm 4`160x5`280.Total 52 Stück vertikaleProfile mit einem Flachprofilunten oben als Rahmen-verbindung.LE = Pauschal. 1 LE ................. ...............................R 590 Durchgehende Geländer inFührungsprofil eingespanntR 591 Glasgeländer.R .100 Geländer:Glasgeländer VSG Glas,Dimensionierung derAbsturzsicherung durchUnternehmer.Weissglas, sämtliche Kantenbehandelt.Geländerhöhe mm 1050.Glashöhe mm ca. 900.Glas unten in U-Profileingespannt und von innenverdeckt an bauseitigeBetonbrüstung geschraubt.U-Profil, Klemmschienen unddgl.  aus CrNi-Stahl.Oberflächenbehandlungpulverbeschichtet oderthermolackiert.Glaseinteilung nachMassaufnahme Unternehmer.Glaslängen bis mm 2000.
W
in
B
a
u...............................Zwischentotal BKP-Nr. 272.2  Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)



Objekt: 2302 EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ, 8854 Galgenen SZ Seite   17NPK: 612 D/01 (V'17) Allgemeine Metallbauarbeiten 03.01.2023BKP-Nr.: 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeGlaslängen bis mm 2000.Glasgeländer komplett inkl.Profile, Befestigungen undallem Zubehör.Lieferung und Montage.R .110 Ausmass per Stück..111 Abmessung:Länge ca. mm 3`800.Brüstungsgeländer auf P01.06Terrasse im Obergeschoss. 1 St ................. ................................112 Abmessung:Länge ca. mm 5`000.Brüstungsgeländer auf P01.05Terrasse im Obergeschoss. 1 St ................. ...............................
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u...............................Total BKP-Nr. 272.2  Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)



Objekt: 2302 EFH Rüteliweg 15 - Galgenen SZ Seite   18NPK: 612 D/01 (V'17) Allgemeine Metallbauarbeiten 03.01.2023
Zusammenstellung Betrag  612 D/17 Allgemeine Metallbauarbeiten ..............................272.2  Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)
Total ..............................


