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NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen 24.03.2023

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

000 Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
für seine individuellen Be-
dürfnisse abändern oder ergän-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'20)

100 Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

120 Bauherr, Projektleiter, Pla-
ner, Bauleiter

121 Bauherr, Bauherrenvertreter,
Eigentümer.

.100 Bauherr.

.110 Gabriela Schoch
Im Gräfli
8808 Pfäffikon SZ

123 Planer, Berater.
.200 Architekten.
.210 MGA AG

Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
PF 301
8853 Lachen SZ
Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch.

130 Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

131 Bezeichnung des Objekts.
.100 Wohnungsumbau

Im Gräfli 7
8808 Pfäffikon SZ

132 Ort der Bauausführung.
.100 Lage.
.110 Gemeinde: Freinbach SZ

Ort, Strasse Nr.:
Im Gräfli 7
8808 Pfäffikon SZ
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200 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

220 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

221 Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

.100 Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung für eine Arbeits-
vergabe ist die vollständige 
Anerkennung der AGB.

222 Teilangebote.
.100 Teilangebote sind unzulässig.

224 Zuschlagskriterien.
.100 Zuschlagskriterium

Preis.
Qualität.
Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich bei der Bauherrin.

225 Verhandlungen.
.200 Bauherr behält sich Abgebots-

verhandlungen vor.
Eine erste Abgebotsrunde 
erfolgt in der Regel per Fax.

.300 Ein weiteres Vergabekriterium 
wird der mögliche WIR Anteil 
sein.

230 Ausschreibungstermine, Aus-
künfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

233 Begehungen.
.100 Keine Begehung.

235 Sprache und Währung des Ange-
bots.

.100 Sprache: Deutsch.
Währung: Schweizer Franken.

236 Ort und Frist für Einreichen
des Angebots.

.100 MGA AG.
Eingabetermin siehe Deckblatt.

238 Verbindlichkeit des Angebots.
.100 Siehe AGB.

250 Angebot, Beilagen

251 Eingabeform des Angebots.
.100 Originaldevis in Papier oder 

über 01.s Datei + Ausdruck.
252 Beilagen des Unternehmers zum

Angebot.
.100 Mit dem Angebot einzureichen.
.110 Firmenporträt.

Referenzen.
.200 Auf späteres Verlangen einzu-

reichen.
.210 Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen
nach Rückfrage Architekt.
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260 Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

.200 Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten über die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

261 Varianten.
.300 Varianten sind unter Einhal-

tung folgender Bedingungen
erlaubt:
Grundangebot ist mit einzu-
reichen.
Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.

270 Sicherheitsleistungen

271 Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

.100 Für die Erfüllung des Ver-
trags.

.110 Solidarbürgschaft.
Detail siehe AGB.

.200 Für Vorauszahlungen.

.210 Solidarbürgschaft.

.300 Für die Haftung wegen Mängeln.

.310 Solidarbürgschaft.
Oder bei Bedarf Bargarantie.

.320 Detailregelung gemäss AGB.
300 Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

360 Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

361 Baustellenzufahrten über
Strassen.

.100 Strassen, Fahrpisten und dgl.

.110 Strassentyp:
Nebenstrasse.
Es ist zu beachten, dass die 
Strasse durch die Baustelle 
nicht blockiert werden darf.
Der Unternehmer hat sich 
selbst über die exakten 
Zufahrtsverhältnisse zu 
informieren.

370 Nutzung bestehender
Parkplätze, Umschlag- und
Lagerflächen, Räume,
Baustellenanlagen

371 Nutzung bestehender Parkplät-
ze, Umschlag- und Lager-
flächen.

.100 Parkplätze.

.110 Die Benutzung bestehender 
Parkplätze ist im Einzelfall 
mit der Bauleitung 
abzusprechen.
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R 379 Baustelleneinrichtung des 
Unternehmers.
Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfügung gestellt.

R .200 Es werden keine Einrichtungen 
wie Hebebühnen, Baracken, 
Magazine, Baustellenanlagen 
etc. zu Verfügung gestellt.

R .300 Über den Standort von Lager-
oder Umschlagflächen, sowie 
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgängig 
mit der Bauleitung Rücksprache 
zu halten.

400 Grundstücksbenützung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfälle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

440 Ableitungen, Bauabfälle

442 Bauabfälle behandeln und ent-
sorgen.

.100 Entsorgungskonzepte.

.110 Bauseits werden keine 
Schuttmulden zur Verfügung 
gestellt. Das Entsorgen von 
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des Unter-
nehmers. Wird dies nicht  ein-
gehalten, so ist die Bauleit-
ung berechtigt, die Entsorg-
ungsarbeiten bauseits, ohne 
Voranmeldung auszuführen und 
dem Unternehmer an der 
Schlussrechnung 1-3% in Abzug 
zu bringen.
Dies gilt auch bei Global- und 
Pauschalverträgen.

500 Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

520 Schutz von Personen und Objek-
ten

525 Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

.100 Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die 
Einheitspreise einzurechnen.
Die Benützung des Strassen-
raumes ist frühzeitig mit den 
zuständigen Behörden 
abzusprechen.
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600 Bauablauf, Fristen, Prämien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

620 Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

624 Intensivbauphasen.
.100 Das aktuelle Bauprogramm der 

Bauleitung ist verbindlich und 
einzuhalten. Bei Nichtein-
haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen kann die 
Bauleitung dem Unternehmer 
ohne Vorankündigung bis zu CHF 
500.00 pro Tag an der 
Schlussrechnung abziehen.

630 Termine, Fristen

633 Fristen und Termine.
.100 Die vom Unternehmer benötigten 

Fristen für Lieferungen, Mon-
tage etc. sind unaufgefordert 
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben. 
Ansonsten gelten die von der 
Bauleitung definierten Fristen 
und Termine als akzeptiert.

650 Streiterledigung

651 Streiterledigung.
.300 Siehe Allgemeine Bedingungen.

Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

700 Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

720 SIA-Regelwerk

721 SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

730 VSS-Regelwerk

731 VSS-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

740 Normen und Regelwerke anderer
Fachverbände

741 Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

R 790 Behördliche Vorschriften
______________________________
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R 791 Auflagen und Vorschriften von 
Bund, Kantonen oder Gemeinden.

R .100 Es gelten sämtliche 
massgebenden Vorschriften, 
Auflagen und dgl.

800 Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

820 Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

821 Baumethoden und Bautechnik.
.100 Für ganze Bauwerke.
.110 Die Ausführungspläne von 

Architekt und Spezialisten 
sind zu beachten.
Die Submissionsunterlagen sind 
zu beachten.

.300 Der Unternehmer hat sich vor 
Arbeitsbeginn vor Ort über die 
Detailausführung zu inform-
ieren, insbesondere bei 
bestehenden Bauteilen.

900 Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

930 Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.

931 Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.

.100 Versicherungsgesellschaft ....
Deckungssumme Personenschäden
Fr. ..........................
Deckungssumme Sachschäden
Fr. ..........................
Deckungssumme Personen- und
Sachschäden Fr. ..............

940 Rapporte, Preisänderungen,
Zahlungen, Abrechnung

941 Rapportwesen.
.100 Kontroll- und Rapportpflicht.
.110 Tagesrapporte.

Regiearbeiten dürfen nur auf 
Anweisung der Bauleitung 
ausgeführt werden.
Regierapporte sind mit dem 
schriftlichen Auftrag innert
3 Tagen der Bauleitung zur 
Kontrolle und Unterschrift 
zuzustellen. Arbeiten mit 
Kostenfolge ausserhalb der 
Werkvertragssumme sind der 
Bauherrin vorgängig zur 
Genehmigung vorzulegen.

943 Verrechnung von Preisänderun-
gen.

.100 Keine Verrechnung.
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944 Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

.100 Administrative Vorgaben.

.110 Siehe AGB.
Rechnungsadresse siehe Adresse 
Bauherr im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen:
Ausmass, Rapporte gemäss AGB.

947 Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

.600 Allgemeine AGB Abzüge 2%.
950 Bewilligungen, Behördenaufla-

gen

951 Bewilligungen.
.100 Vom Bauherrn eingeholt.

952 Behördenauflagen.
.100 Sind vollumfänglich zu 

berücksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen

R 969 Kontrollen und Qualitätsprü-
fungen.

R .100 Baustoffe, Materialien und
Produkte.

R .110 Die angeforderten Kontroll-
und Prüfberichte sind der 
Bauleitung unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen.
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Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 671D/2019.
Gipserarbeiten: Innenputze und
Stuckaturen (V'20)

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Baustelleneinrichtung, Etap-
pierungen, Arbeitsunterbrüche,
Demontagen und Abbrüche

111 Baustelleneinrichtung erstel-
len und vorhalten für die
Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers.

.100 Als Globale.

.102 Für die gesamten Leistungen 
des Unternehmers der Verputz-
arbeiten (NPK 671) und Maler-
arbeiten (NPK 675). 1 gl ................... ....................................

130 Schützen von Bauteilen

R 139 Abdeckarbeiten.
R .100 Flächen und Streifenabdeck-

ungen geklebt, inkl. Entfernen
und Abtransport nach Arbeits-
beendigung.

R .110 Fenster, Türrahmen, Einbau-
küche, Schreinereinbauten etc.

.111 Abdeckungspauschale komplett, 
für die gesamten Verputzar-
beiten (NPK 671) und Maler-
arbeiten (NPK 675).
Inkl. Entfernen nach Abschluss 
der Arbeiten.
LE = global. 1 LE ................... ....................................
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180 Arbeiten nach Aufwand

181 Arbeiten nach Aufwand.
R .090 Für diverse Ausbesserungen 

nach Abbruch von Wand- und 
Bodenbelägen sowie Einbau-
küche und zur Vorbereitung für 
die nachfolgenden  Maler-
arbeiten.

.100 Arbeitszeit und Zulagen.

.110 Personal, inkl. Werkzeug.

.114 Berufsarbeiter. 5 h ................... ....................................

.115 Bauarbeiter. 5 h ................... ....................................

.300 Material.

.301 Als Budgetposten.
LE = 100,00 SFr. 2 LE 100.00 200.00

W
in

B
a

u

....................................Total BKP-Nr. 271.   Gipserarbeiten



Objekt: 2304 Wohungsumbau Im Gräfli 7 - Pfäffikon, 8808 Pfäffikon SZ Seite   10
NPK: 675 D/13 (V'20)  Maler-, Tapezierer- undHolzbeizarbeiten innen 24.03.2023
BKP-Nr.: 285.1 Innere Malerarbeiten
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 675D/2013.
Maler-, Tapezierer- und Holz-
beizarbeiten innen (V'20)

100 Vorleistungen

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

140 Vorarbeiten auf mineralischen
Untergründen

141 Vorbereiten von Putzen. Innen.
.200 Putze mit Altbeschichtungen.

R .290 Vorbehandlung zur Vorbereitung 
für neuen Anstrich nach Vor-
schlag Unternehmer.
Ausführungsart:
.............................. 
..............................

.291 Abriebwände in Wohnräumen. 
Korngrösse bis mm 2,0. 211 m2 ................... ....................................

142 Vorbereiten von glatten Flä-
chen wie Weissputz, Gips-
karton- oder Gipsfaserplatten,
Beton, Faserzementplatten, ze-
mentgebundene Holzspanplatten.
Innen.

.200 Glatte Flächen mit Altbe-
schichtungen.

R .290 Vorbehandlung zur Vorbereitung 
für neuen Anstrich nach Vor-
schlag Unternehmer.
Ausführungsart:
.............................. 
..............................

.291 Weissputzdecken in Wohnräumen. 80 m2 ................... ....................................

.292 Weissputzdecken in Nassräumen.
Mehraufwände für Kleinflächen 
etc. sind in den Einheitspreis 
einzurechnen. 9 m2 ................... ....................................

W
in

B
a

u

....................................Zwischentotal BKP-Nr. 285.1  Innere Malerarbeiten



Objekt: 2304 Wohungsumbau Im Gräfli 7 - Pfäffikon, 8808 Pfäffikon SZ Seite   11
NPK: 675 D/13 (V'20)  Maler-, Tapezierer- undHolzbeizarbeiten innen 24.03.2023
BKP-Nr.: 285.1 Innere Malerarbeiten

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

150 Vorarbeiten auf Holz und Holz-
werkstoffen

151 Vorbereiten von Holz und Holz-
werkstoffen, Flächen. Innen.

.300 Holz und Holzwerkstoffe, mit
Altbeschichtungen.

.310 Waschen mit Laugenwasser,
inkl. Nachreinigen mit
sauberem Wasser.

.311 Türen, Strukturklasse I:
glatt. 21 m2 ................... ....................................

.360 Spachteln.

.361 Fleckenspachtelung von Türen,
Strukturklasse I: glatt. 21 m2 ................... ....................................

160 Vorarbeiten auf Metallen,
kunstharzbelegten Platten und
Kunststoffen

162 Vorbereiten von Metallen, Pro-
file. Innen.

.300 Nichteisenmetalle und verzink-
ter Stahl, mit Altbeschichtun-
gen.

.310 Reinigen und entfetten mit
Spezialreiniger und Schleif-
vlies, inkl. Nachreinigen, zur
Aufnahme einer Beschichtung.

.312 Türrahmen, Strukturklasse III,
mittel profiliert.
Abwicklung bis mm 350. 25 m ................... ....................................

.340 Spachteln mit 2-Komponen-
ten-Spachtel.

.345 Fleckenspachtelung von Tür-
rahmen, Strukturklasse III, 
mittel profiliert.
Abwicklung bis mm 350.
LE = m. 25 LE ................... ....................................

180 Arbeiten nach Aufwand

181 Beschichtungen (Malerarbeiten)
nach Aufwand. Innen.

.100 Arbeitszeit.

.110 Qualifiziertes Personal, inkl.
Werkzeug.

.114 Maler. 1 h ................... ....................................

.120 Personal, inkl. Werkzeug.

.121 Hilfsmaler. 1 h ................... ....................................

.300 Material.

.310 Material zu Arbeiten nach Auf-
wand.

.311 Als Budgetposten.
LE = 100,00 SFr. 1 LE 100.00 100.00

200 Beschichtungen auf Decken

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.
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230 Weissputze, Gipsbauplatten

233 Beschichtungen mittlere Quali-
tätsstufe M2 auf Decken mit
Weissputz oder Gipsbauplatten,
mit Altbeschichtung. Innen.

.200 Dispersionsfarbe mittlere Qua-
lität, NAB-Klasse 3
. PG 457, BZ/kg 30.

.210 Beschichtung deckend, matt
. Oberflächengüte: mittlere
Anforderungen
. Eignung für Renovation: gut
. Mechanische Widerstandsfä-
higkeit: gering
. 1x Zwischenbeschichtung
. 1x Schlussbeschichtung
. Applikationsart: Rollen.

.215 Weissputz Q3.
Farbton: RAL 9010 reinweiss.
In Wohnräumen. 80 m2 ................... ....................................

.216 Weissputz Q3.
Farbton: RAL 9010 reinweiss.
In Nassräumen.
Mehraufwände für Kleinflächen 
sind in die Leistungsposition 
einzurechnen und werden nicht 
separat vergütet. 9 m2 ................... ....................................

300 Beschichtungen auf Wänden

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

310 Mineralische Deckputze

313 Beschichtungen auf Wänden mit
Deckputz mineralisch mit Alt-
beschichtung. Innen.

.300 Dispersionsfarbe mittlere Qua-
lität, NAB-Klasse 3
. PG 457, BZ/kg 30.

.310 Beschichtung deckend, matt
. 1x Zwischenbeschichtung
. 1x Schlussbeschichtung
. Applikationsart: Rollen.

.315 Korngrösse mm bis 2,0.
Farbton: RAL 9010 reinweiss.
In Wohnungen. 211 m2 ................... ....................................

500 Beschichtungen auf Fenstern
und Türen

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.
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540 Türrahmen, Türfutter und Tür-
zargen

546 Beschichtungen auf Türrahmen,
Türfuttern und Türzargen aus
Metall, mit bauseitiger Grund-
beschichtung oder Altbeschich-
tung. Innen.

.100 Alkydharz-Decklack lv, innen
. PG 554, BZ/kg 103.

.110 Beschichtung deckend, mittle-
rer Glanz
. 1x Zwischenbeschichtung
. 1x Schlussbeschichtung
. Applikationsart: Streichen.

.115 Strukturklasse III.
Abwicklung bis mm 300.
Farbton: RAL-Standardfarbe dem 
bestehenden Farbton angepasst. 25 m ................... ....................................

550 Türen und Tore

554 Beschichtungen auf Türen und
Toren aus Holz und Holzwerk-
stoffen, mit Altbeschichtung.
Innen.

.100 Alkydharz-Decklack lv, innen
. PG 554, BZ/kg 103.

.110 Beschichtung deckend, mittle-
rer Glanz
. 1x Zwischenbeschichtung
. 1x Schlussbeschichtung
. Applikationsart: Streichen.

.111 Strukturklasse I.
Türblätter.
Farbton: RAL-Standardfarbe 
nach Wahl Bauherr. 21 m2 ................... ....................................
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....................................Total BKP-Nr. 285.1  Innere Malerarbeiten


