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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000
010
011

.100
110

120

.200
210

.300

.320

.330

.400
410

420

012
.100

.200

020

021
.100

Grundlagen, Bedingungen

Vorschriften

Normen und Empfehlungen.
SIA-Normen.

Es gelten s&mtliche
massgebenden Normen,
Richtlinien, Empfehlungen und
Merkbl&tter in der jeweils
aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).
Speziell gelten:

Norm SIA 118.

SN EN Europdische Normen.

Es gelten séimtliche
massgebenden SN EN und SN ENV
Normen in der jeweils

aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).
Behdrdliche Auflagen, Auflagen
von Werken und dgl.

Es gelten samfiliche aktuellen
behérdlichen Auflagen
(ESTI/NIV/NEV etc.).

Generelle Auflagen und
Vorschriffen und fUr das
Bauobijekt spezifische Auflagen
und Vorschriften von
kommunalen, kantonalen und
eidgendssischen Amtsstellen
und vergleichbaren
Institutionen.

Es gelten die SUVA

Vorschriffen und Empfehlungen.
Es gelten die Vorschriften und
Richtlinien der ortlichen

Werke, Netzbetreiber und dgl.
Weitere Vorschriften.

Es gelten sémtliche fUr die
Elektroinstallationen mass-
gebenden Vorschriffen in der
jeweils gultigen Ausgabe.
Speziell gelten:

Die VKF Vorschriften.
Gesetzliche Grundlagen.

Es gelten die gesetzlichen
Grundlagen der Schweiz.

Es gelten die Bestimmungen des
schweizerischen Obligationen-
rechfts.

Grundlagen

Arbeitsumfang.

Die Offerte hat sémtliche
Elektroingenieurleistungen
gemdss den nachfolgenden BKP
Nummern zu beinhalten, auch
wenn sie in der nachfolgenden
Sperzifikation nicht ausdrick-

lich erwdhnt sind.

Leistungen BKP 193.
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021.120
.140

022
.200
210

R 290

023
.100

027
.100
110

120

.200
210

R .290

028
.100

Leistungen BKP 293.

Leistungen BKP 493.

Objekt.

DEFH Doppeleinfamilienh&user.
Doppeleinfamilienhaus mit
einfachem

Grundrisskonzept und gutem
Ausbaustandart.

Ab Decke Uber UG
Holzelementbau.
Gliederungen.

Objekt ohne Gliederungen.
Offertunterlagen.
Planunterlagen.

Die Planunterlagen sind mit
der Ausschreibung auf unserer
Homepage unter www.mgaag.ch
aufgeschaltet..

Nach Voranmeldung kénnen die
Pl&ne beim Architekturbiro MGA
AG in Lachen SZ auch
eingesehen werden. Anmeldungen
an Telefon 055 451 60 90.
Baubeschriebe und dgl.

Der aktuelle Baubeschrieb ist
mit der Ausschreibung auf dem
Bauportal ersichtlich (siehe
unter www.mgaag.ch
Offertunterlagen).

Das Erstellen des detailierten
Elektrobaubeschriebes ist
Sache des Elektroplaners.

Es ist im Grundausbau kein KNX
System vorgesehen.

Termine.

Die definitiven Termine werden
vom Architekten und der
Projektleitung bestimmt.
Vorgesehener Arbeitseinsatz:
Arbeitsbeginn ca.:

Sommer / Herbst 2023.
Geplante Realisierungszeit
(Baubeginn bis BauUbergabe).
noch offen (bewilligungs-
abhdngig).

Zu erbringende Leistungen

Leistungsbeschrieb

Elekiroingenieurleistungen.
Umfang der Elekiroingenieur-
leistungen.
Vorbereitungsleistungen und
Vorprojekt.

Notwendige Vorabkldrungen und
Eingaben bei den verschiedenen
Werken / Kabelnetzanbietern.
Kostenzusammenstellung fUr die
Erschliessung.

Vorprojekt mit Konzept-
vorschlag, Checkliste, und
Apparatepldnen.
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120

130

.140

.150

.200
220

Variantenstudien zur
Projektoptimierung.
AusfUhrungsplanung.
Detailiertes Projekt inkl.
Projektbereinigung mit der
Bauherrschaft.
AusfUhrungspléne (Anlage-,
Installations- und
Aussparrungspléne).
Koordination mit der Gbrigen
Haustechnik und den
entsprechenden Planern.
Samtliche erforderlichen

Listen, Schematas und dgl.
Bemusterungen von Leuchten,
Schaltern efc.

Lichttechnische Berechnungen
fUr Effekt-, Stimmungsbe-
leuchtungen und dgl.

Erstellen des definitiven
Baubeschriebes zu BKP 130 /
136 /230 /236 / 430.
Submission (Devisierung).
Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.

Abgabe der Devisunterlagen in
Datenform, Schnittstelle SIA
451 (IfA 92), als pdf-Datei

und in Papierform

(Ausdruck).

Bei Abgabe der Devisierung in
einer anderen Datenform
obliegt die rechnerische
Kontrolle und die Vorbereitung
des Vertragswerkes beim
Elektroingenievur.

Fachliche Konftrolle der
eingegangenen Offerten inkl.
Beurteilung der einzelnen
Unternehmungen.

Bauleitung.

Fachbauleitung (Unternehmer-
instruktion, AVOR- Konftrolle,
Baukontrollen und Abnahmen).
Detailausmass und Abrechnung

der ausgeschriebenen Arbeiten.

Laufende Kostenkonftrolle der
ausgeschriebenen Arbeiten.
Abschlussarbeiten.

Erstellen der
Revisionsunterlagen
(Revisionsplane).
Instruktionen an das
Bedienungspersonal oder die
EigentUmer.

Beratung bei der
Garantieabnahme und bei der
AusfUhrung von
Garantiearbeiten.

Weitere Bestimmungen.
Spezielle Auflagen.

WinBau
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.230

.240

.250

260

FUr die exakte Ubernahme
s@mtlicher Masse ab den
Architektenpl@nen ist
ausschliesslich der
Elektroingenieur
verantwortlich.

Dies gilt insbesondere auch
for die Ubernahme von
Planunterlagen in Datenform.
Administration.

Die Verantwortung fUr die
Datensicherung und
Archivierung liegt beim
jeweiligen Ersteller des
Dokumentes. Als Original gilt
eine Papierkopie des
Dokumentes in der
letztgUltigen Fassung.
Versicherung.

Der Elektroingenieur erklart
mit der Einreichung der
Offerte fUr seine

zivirechtliche Haffung
gegenUber Dritten eine
Betriebshaftpflichtversicher-
ung abgeschlossen zu haben.
Bei Vertragsabschluss ist eine
Kopie der entsprechenden
Police mitzuliefern.

Haftung.

Bei verschuldeter,
fehlernafter Auftragserfillung
hat der Elektroingenieur

dem Architekten, der Projekt-
leitung und der Bauherrschaft
den entstandenen Schaden zu
ersetzen. Dies gilt insbes-
ondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht,
bei Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln
seines Fachgebiets oder der in
diesem Vertrag umschriebenen
Leistungen, bei mangelnder
Koordination und Beaufsicht-
igung, bei ungenugender
Kostenkontrolle, bei Nichtein-
halten von verbindlich verein-
barten Fristen und Terminen.
Kdndigung.

Jede Partei kann aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung von
Fristen kinden.

Hat der Elektroingenieur den
wichtigen Grund zur Kindigung
verursacht, so sind Architekt,
Projektleitung und
Bauherrschaft berechfigt,
alifallige Folgekosten in
Rechnung zu stellen.

Hat der Architekt, die
Proiektleituna oder die
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200

210

211

700

710

711

270

.100
110

.130

.140

150

.100
.110
120
.180

Bauherrschaft den wichtigen
Grund zur KUndigung
veranlasst, so werden dem
Elektroingenieur die
Honorarkosten

fUr die erbrachten Leistungen
bis zur Kindigung erstattet.
Ein Anspruch fUr enfgangenen
Gewinn entsteht nicht.
Streitigkeiten.

Streitigkeiten jeder Art die

aus diesem Vertrag entfstehen
sollten, werden durch die
ordentlichen Gerichte
entschieden.

Gerichtsstand ist der Sitz der
Bauherrschaft.

Leistungen Dritter

Leistungsbeschrieb

Planerleistungen.

Leistungen des Architekten.
Planungsleistungen.

Erstellen der Ausfuhrungspléne
(Architektenpl@ne) 1-50. Die
Pldne werden in Datenform DXF
oder DWG zur VerfUgung
gestellt.

Erstellen der erforderlichen
Detailpldne (Architektenplane)
1-20.

Gesamtleitung.

Die Gesamtleitung des
Projektes gegenuber der
Bauherrschaft erfolgt durch
den Architekten und die
Projektleitung MGA AG.
Submission (Devisierung).
Aufschaltung der Submissions-
unterlagen des
Elektroingenieurs

auf der Homepage der MGA AG.
Erstellen der Vergabe-
unterlagen fUr die
Bauherrschaft.

Erstellen der Werkvertrage.
Bauleitung.

Bauleitung und Terminierung.
Nebenkosten

Inbegriffene Nebenkosten (sind
in das Pauschalhonorar
einzurechnen)

Spesen und dgl.

Spesen.

Porti und Telefonspesen.
Kilometerspesen.

Allfallige weitere Spesen und
dgl.
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720

721

.100
.110
.120
.130

R .900
.901

800

810

.100

.110

.120

.140
811

.001

.500
R .590

591

Nebenkosten die separat
entschadigt werden (gemdass
effektivem Aufwand)

Dokumentationskosten und dgl.
Die Preise sind vor

Arbeitsbeginn mit der Projekt-
leitung MGA AG zu vereinbaren.
Kopien und dgl.

Plankopien.

Fotokopien.

Farbkopien von Digitalfotos,
soweit sie fUr die Kontrolle
erforderlich sind und zur
Dokumentation der Baustelle
dienen.

Kostendach zu Pos. 721.100.

Die Kosten werden nach
effektivem Aufwand abgerechnet
jedoch mit einem Kostendach.
Kostendach fur alle Einheiten.

LE = Kostendach in CHF.
Pauschalangebot

Pauschalangebot fUr die
Elekiroingenieurleistungen

Die Pauschale hat sémtliche
Elektroingenieurleistungen
gemadss SIA und den
nachfolgenden BKP zu
beinhalten, auch wenn Sie im
Devis nicht ausdricklich
erwdhnt sind.

Leistungen BKP 193.

Leistungen BKP 293.

Leistungen BKP 493.
Pauschalangeboft fUr die
Elekiroingenieurleistungen
wdahrend der gesamten Planungs-
und Bauzeit inkl. Garantie-
daver.

Pauschalangebot fur samtliche
Elektroingenieurleistungen
gemadss diesem Beschrieb Pos.
000 bis 719 und den
enfsprechenden

zusatzlichen Unterlagen.
Zusatzleistungen.
Kauferbetreuung.
Besprechung mit Kaufern,
Anpassung von Planunterlagen.
Ausmass nach effektivem
Aufwand. Bei einem Aufwand von
mehr als 5h pro K&ufer ist die
Bauherrschaft vorgéngig zu
informieren. Ohne
Kostenfreigabe kdnnen die
Zusatzaufwendungen nicht
verrechnet werden.

10

LE

pl
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