
Objekt: 2305 2 EFH Via Principale 269, 7162 Tavanasa GR Seite    4NPK: 913 D/16 (V'16) ELEKTROINGENIEURLEISTUNGEN 18.04.2023BKP-Nr.: 293.  ElektroingenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge000 Grundlagen, Bedingungen______________________________010 Vorschriften______________________________011 Normen und Empfehlungen..100 SIA-Normen..110 Es gelten sämtlichemassgebenden Normen,Richtlinien, Empfehlungen undMerkblätter in der jeweilsaktuellen Ausgabe (StichtagEinreichung der Offerte)..120 Speziell gelten:Norm SIA 118..200 SN EN Europäische Normen..210 Es gelten sämtlichemassgebenden SN EN und SN ENVNormen in der jeweilsaktuellen Ausgabe (StichtagEinreichung der Offerte)..300 Behördliche Auflagen, Auflagenvon Werken und dgl..310 Es gelten sämtliche aktuellenbehördlichen Auflagen(ESTI/NIV/NEV etc.).Generelle Auflagen undVorschriften und für dasBauobjekt spezifische Auflagenund Vorschriften vonkommunalen, kantonalen undeidgenössischen Amtsstellenund vergleichbarenInstitutionen..320 Es gelten die SUVAVorschriften und Empfehlungen..330 Es gelten die Vorschriften undRichtlinien der örtlichenWerke, Netzbetreiber und dgl..400 Weitere Vorschriften..410 Es gelten sämtliche für dieElektroinstallationen mass-gebenden Vorschriften in derjeweils gültigen Ausgabe..420 Speziell gelten:Die VKF Vorschriften.012 Gesetzliche Grundlagen..100 Es gelten die gesetzlichenGrundlagen der Schweiz..200 Es gelten die Bestimmungen desschweizerischen Obligationen-rechts.020 Grundlagen______________________________021 Arbeitsumfang..100 Die Offerte hat sämtlicheElektroingenieurleistungengemäss den nachfolgenden BKPNummern zu beinhalten, auchwenn sie in der nachfolgendenSpezifikation nicht ausdrück-lich erwähnt sind..110 Leistungen BKP 193.
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Objekt: 2305 2 EFH Via Principale 269, 7162 Tavanasa GR Seite    5NPK: 913 D/16 (V'16) ELEKTROINGENIEURLEISTUNGEN 18.04.2023BKP-Nr.: 293.  ElektroingenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge021.120 Leistungen BKP 293..140 Leistungen BKP 493.022 Objekt..200 DEFH Doppeleinfamilienhäuser..210 Doppeleinfamilienhaus miteinfachemGrundrisskonzept und gutemAusbaustandart.R .290 Ab Decke über UG Holzelementbau.023 Gliederungen..100 Objekt ohne Gliederungen.027 Offertunterlagen..100 Planunterlagen..110 Die Planunterlagen sind mitder Ausschreibung auf unsererHomepage unter www.mgaag.chaufgeschaltet...120 Nach Voranmeldung können diePläne beim Architekturbüro MGAAG in Lachen SZ aucheingesehen werden. Anmeldungenan Telefon 055 451 60 90..200 Baubeschriebe und dgl..210 Der aktuelle Baubeschrieb istmit der Ausschreibung auf demBauportal ersichtlich (sieheunter www.mgaag.chOffertunterlagen).R .290 Das Erstellen des detailierten Elektrobaubeschriebes ist Sache des Elektroplaners.Es ist im Grundausbau kein KNX System vorgesehen.028 Termine..100 Die definitiven Termine werdenvom Architekten und derProjektleitung bestimmt..110 Vorgesehener Arbeitseinsatz:Arbeitsbeginn ca.:Sommer / Herbst 2023..120 Geplante Realisierungszeit(Baubeginn bis Bauübergabe).noch offen (bewilligungs-abhängig).100 Zu erbringende Leistungen______________________________110 Leistungsbeschrieb______________________________111 Elektroingenieurleistungen..100 Umfang der Elektroingenieur-leistungen..110 Vorbereitungsleistungen undVorprojekt.Notwendige Vorabklärungen undEingaben bei den verschiedenenWerken / Kabelnetzanbietern.Kostenzusammenstellung für dieErschliessung.Vorprojekt mit Konzept-vorschlag, Checkliste, undApparateplänen.

W
in
B
a
u0.00Zwischentotal BKP-Nr. 293.   Elektroingenieur



Objekt: 2305 2 EFH Via Principale 269, 7162 Tavanasa GR Seite    6NPK: 913 D/16 (V'16) ELEKTROINGENIEURLEISTUNGEN 18.04.2023BKP-Nr.: 293.  ElektroingenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeVariantenstudien zurProjektoptimierung..120 Ausführungsplanung.Detailiertes Projekt inkl.Projektbereinigung mit derBauherrschaft.Ausführungspläne (Anlage-,Installations- undAussparrungspläne).Koordination mit der übrigenHaustechnik und denentsprechenden Planern.Sämtliche erforderlichenListen, Schematas und dgl.Bemusterungen von Leuchten,Schaltern etc.Lichttechnische Berechnungenfür Effekt-, Stimmungsbe-leuchtungen und dgl.Erstellen des definitivenBaubeschriebes zu BKP 130 /136 / 230 / 236 / 430..130 Submission (Devisierung).Erstellen der Devisunterlagennach NPK.Abgabe der Devisunterlagen inDatenform, Schnittstelle SIA451 (IfA 92), als pdf-Dateiund in Papierform(Ausdruck).Bei Abgabe der Devisierung ineiner anderen Datenformobliegt die rechnerischeKontrolle und die Vorbereitungdes Vertragswerkes beimElektroingenieur.Fachliche Kontrolle dereingegangenen Offerten inkl.Beurteilung der einzelnenUnternehmungen..140 Bauleitung.Fachbauleitung (Unternehmer-instruktion, AVOR- Kontrolle,Baukontrollen und Abnahmen).Detailausmass und Abrechnungder ausgeschriebenen Arbeiten.Laufende Kostenkontrolle derausgeschriebenen Arbeiten..150 Abschlussarbeiten.Erstellen derRevisionsunterlagen(Revisionspläne).Instruktionen an dasBedienungspersonal oder dieEigentümer.Beratung bei derGarantieabnahme und bei derAusführung vonGarantiearbeiten..200 Weitere Bestimmungen..220 Spezielle Auflagen.
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Objekt: 2305 2 EFH Via Principale 269, 7162 Tavanasa GR Seite    7NPK: 913 D/16 (V'16) ELEKTROINGENIEURLEISTUNGEN 18.04.2023BKP-Nr.: 293.  ElektroingenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeFür die exakte Übernahmesämtlicher Masse ab denArchitektenplänen istausschliesslich derElektroingenieurverantwortlich.Dies gilt insbesondere auchfür die Übernahme vonPlanunterlagen in Datenform..230 Administration.Die Verantwortung für dieDatensicherung undArchivierung liegt beimjeweiligen Ersteller desDokumentes. Als Original gilteine Papierkopie desDokumentes in derletztgültigen Fassung..240 Versicherung.Der Elektroingenieur erklärtmit der Einreichung derOfferte für seinezivilrechtliche Haftunggegenüber Dritten eineBetriebshaftpflichtversicher-ung abgeschlossen zu haben.Bei Vertragsabschluss ist eineKopie der entsprechendenPolice mitzuliefern..250 Haftung.Bei verschuldeter,fehlerhafter Auftragserfüllunghat der Elektroingenieurdem Architekten, der Projekt-leitung und der Bauherrschaftden entstandenen Schaden zuersetzen. Dies gilt insbes-ondere bei Verletzung seinerSorgfalts- und Treuepflicht,bei Nichtbeachtung oderVerletzung anerkannter Regelnseines Fachgebiets oder der indiesem Vertrag umschriebenenLeistungen, bei mangelnderKoordination und Beaufsicht-igung, bei ungenügenderKostenkontrolle, bei Nichtein-halten von verbindlich verein-barten Fristen und Terminen..260 Kündigung.Jede Partei kann aus wichtigemGrund ohne Einhaltung vonFristen künden.Hat der Elektroingenieur denwichtigen Grund zur Kündigungverursacht, so sind Architekt,Projektleitung undBauherrschaft berechtigt,allfällige Folgekosten inRechnung zu stellen.Hat der Architekt, dieProjektleitung oder die
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Objekt: 2305 2 EFH Via Principale 269, 7162 Tavanasa GR Seite    8NPK: 913 D/16 (V'16) ELEKTROINGENIEURLEISTUNGEN 18.04.2023BKP-Nr.: 293.  ElektroingenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeProjektleitung oder dieBauherrschaft den wichtigenGrund zur Kündigungveranlasst, so werden demElektroingenieur dieHonorarkostenfür die erbrachten Leistungenbis zur Kündigung erstattet.Ein Anspruch für entgangenenGewinn entsteht nicht..270 Streitigkeiten.Streitigkeiten jeder Art dieaus diesem Vertrag entstehensollten, werden durch dieordentlichen Gerichteentschieden.Gerichtsstand ist der Sitz derBauherrschaft.200 Leistungen Dritter______________________________210 Leistungsbeschrieb______________________________211 Planerleistungen..100 Leistungen des Architekten..110 Planungsleistungen.Erstellen der Ausführungspläne(Architektenpläne) 1-50. DiePläne werden in Datenform DXFoder DWG zur Verfügunggestellt.Erstellen der erforderlichenDetailpläne (Architektenpläne)1-20..130 Gesamtleitung.Die Gesamtleitung desProjektes gegenüber derBauherrschaft erfolgt durchden Architekten und dieProjektleitung MGA AG..140 Submission (Devisierung).Aufschaltung der Submissions-unterlagen desElektroingenieursauf der Homepage der MGA AG.Erstellen der Vergabe-unterlagen für dieBauherrschaft.Erstellen der Werkverträge..150 Bauleitung.Bauleitung und Terminierung.700 Nebenkosten______________________________710 Inbegriffene Nebenkosten (sindin das Pauschalhonorareinzurechnen)______________________________711 Spesen und dgl..100 Spesen..110 Porti und Telefonspesen..120 Kilometerspesen..180 Allfällige weitere Spesen unddgl.
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Objekt: 2305 2 EFH Via Principale 269, 7162 Tavanasa GR Seite    9NPK: 913 D/16 (V'16) ELEKTROINGENIEURLEISTUNGEN 18.04.2023BKP-Nr.: 293.  ElektroingenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge720 Nebenkosten die separatentschädigt werden (gemässeffektivem Aufwand)______________________________721 Dokumentationskosten und dgl.Die Preise sind vorArbeitsbeginn mit der Projekt-leitung MGA AG zu vereinbaren..100 Kopien und dgl..110 Plankopien..120 Fotokopien..130 Farbkopien von Digitalfotos,soweit sie für die Kontrolleerforderlich sind und zurDokumentation der Baustelledienen.R .900 Kostendach zu Pos. 721.100..901 Die Kosten werden nach effektivem Aufwand abgerechnet jedoch mit einem Kostendach.Kostendach für alle Einheiten.LE = Kostendach in CHF. 1 LE ................... ..................................800 Pauschalangebot______________________________810 Pauschalangebot für dieElektroingenieurleistungen______________________________.100 Die Pauschale hat sämtlicheElektroingenieurleistungengemäss SIA und dennachfolgenden BKP zubeinhalten, auch wenn Sie imDevis nicht ausdrücklicherwähnt sind..110 Leistungen BKP 193..120 Leistungen BKP 293..140 Leistungen BKP 493.811 Pauschalangebot für dieElektroingenieurleistungenwährend der gesamten Planungs-und Bauzeit inkl. Garantie-dauer..001 Pauschalangebot für sämtlicheElektroingenieurleistungengemäss diesem Beschrieb Pos.000 bis 719 und denentsprechendenzusätzlichen Unterlagen. 1 pl ................... ...................................500 Zusatzleistungen.R .590 Käuferbetreuung.Besprechung mit Käufern, Anpassung von Planunterlagen..591 Ausmass nach effektivem Aufwand. Bei einem Aufwand von mehr als 5h pro Käufer ist die Bauherrschaft vorgängig zu informieren. Ohne Kostenfreigabe können die Zusatzaufwendungen nicht verrechnet werden. 10 h ................... ..................................
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Objekt: 2305 2 EFH Via Principale 269 Seite   10Auftrag: BKP 29300 ELEKTROINGENIEURLEISTUNGEN 18.04.2023
Zusammenstellung Betrag293.   Elektroingenieur  913 D/16 ELEKTROINGENIEURLEISTUNGEN ..............................
Total ..............................


